

〈令和3年9月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区新川一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	中央区新川一丁目外	人孔107か所	10月	中部	○
2	港区新橋二丁目付近外管渠補修工事	100日間	港区新橋二丁目外	(開削工法) 取付管補修 60m(30か所)	10月	中部	○
3	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆工事	80日間	千代田区内神田三丁目	人孔1か所	10月	中部	○
4	渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	渋谷区千駄ヶ谷五丁目外	人孔50か所	10月	中部	○
5	港区港南五丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	港区港南五丁目外	人孔30か所	10月	中部	○
6	文京出張所管内人孔上部補修工事その2	150日間	文京出張所管内	人孔上部50か所	11月	北部	
7	文京区小石川一丁目付近外人孔補修工事	150日間	文京区小石川一丁目付近外	副管、足掛金物 補修15か所	11月	北部	○
8	台東出張所管内人孔防食被覆補修工事	65日間	台東出張所管内	人孔4か所	12月	北部	○
9	豊島区南長崎五丁目付近光ファイバー移設工事	60日間	豊島区南長崎五丁目	光ファイバー敷設・撤去 270m 接続箱 1か所	10月	北部	
10	豊島区西池袋一丁目付近管渠補修工事	60日間	豊島区西池袋一丁目	インバート補修 30か所	11月	北部	○
11	荒川区東日暮里四丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	荒川区東日暮里四丁目外	人孔100か所	11月	北部	○
12	葛飾区立石二丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	葛飾区立石二・三、五丁目	人孔70か所	11月	東二	
13	足立区中川二丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区中川二・三丁目	本管120m、ます70か所、取付管200m	11月	東二	
14	足立区新田一丁目付近外管渠補修工事	220日間	足立区新田一・二丁目、西新井本町二丁目	本管50m、ます70か所、取付管130m、人孔16か所	11月	東二	
15	葛飾区東四つ木一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	葛飾区東四つ木一・二丁目	人孔70か所	11月	東二	
16	新宿出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	新宿区管内	人孔30か所	10月	西一	
17	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔5か所	11月	西一	
18	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	70日間	杉並区管内	副管50か所	11月	西一	
19	妙正寺川幹線外補修工事	70日間	中野区管内	本管335m	10月	西一	
20	世田谷区尾山台二丁目付近外管渠補修工事	80日間	世田谷区尾山台二丁目外	本管22m、取付管185m、ます39か所	10月	南部	
21	戸越幹線補修工事	80日間	品川区西品川一丁目外	本管100m	10月	南部	
22	目黒区中町二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	目黒区中町二丁目外	人孔135か所	10月	南部	
23	大田区東海四丁目付近管渠補修工事	40日間	大田区東海四丁目	本管15m	10月	南部	

10月公表案件

番号							
1	港区虎ノ門一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	港区虎ノ門一丁目外	人孔70か所	11月	中部	○
2	港区芝公園四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	80日間	港区芝公園四丁目外	人孔3か所	11月	中部	○
3	渋谷区笹塚一丁目付近外副管補修工事	80日間	渋谷区笹塚一丁目外	内副管20か所	11月	中部	○
4	足立区梅島三丁目付近外管渠補修工事	200日間	足立区梅島三丁目	本管10m、ます200か所、取付管200m、人孔10か所	11月	東二	
5	江戸川区南篠崎町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南篠崎町一丁目	本管10m、ます180か所、取付管540m	11月	東二	
6	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔20か所	11月	西一	
7	練馬区管内分水人孔補修工事	80日間	練馬区管内	分水人孔内(防食、止水)	11月	西二	
8	品川区大井二丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	品川区大井二丁目外	人孔90か所	11月	南部	
9	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	目黒区下目黒五丁目外	人孔9か所	11月	南部	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区芝浦四丁目付近外人孔防食被覆工事	100日間	港区芝浦四丁目外	人孔1か所	12月	中部	○
2	港区東麻布三丁目付近外舗装工事	60日間	港区東麻布三丁目外	区道車道舗装150m2 区道歩道舗装50m2 街渠25m	12月	中部	○
3	文京区大塚四丁目付近外管渠補修工事	150日間	文京区大塚四丁目付近外	本管50m、取付管50m、人孔上部5か所	2月	北部	
4	江東区亀戸六丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区亀戸六丁目外	本管20m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	1月	東一	
5	江東区東砂七丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区東砂七丁目外	本管20m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	1月	東一	
6	葛飾区小菅一丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区小菅一～三丁目	本管10m、ます170か所、取付管595m、人孔10か所	12月	東二	
7	杉並区梅里二丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区梅里二丁目外	本管30m、取付管500m、人孔30か所、ます200か所	12月	西一	
8	杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区高円寺南五丁目外	本管30m、取付管300m、人孔50か所、ます120か所	1月	西一	
9	中野区新井三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区新井三丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	12月	西一	
10	中野区本町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区本町三丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	1月	西一	
11	北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事	160日間	北区赤羽西三丁目外	本管30m取付管300m(開削、内面被覆)ます100か所 人孔15か所	1月	西二	
12	板橋区徳丸六丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区徳丸六丁目	取付管350m(開削、内面被覆)ます75か所	1月	西二	
13	練馬区中村南二丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区中村南二丁目	本管20m取付管450m(開削、内面被覆)ます150か所 人孔10か所	1月	西二	