

〈令和5年8月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	90日間	千代田区内神田三丁目	人孔防食1か所	9月	中部	○
2	千代田区紀尾井町付近特殊人孔補修工事	60日間	千代田区紀尾井町	人孔補修1か所	9月	中部	
3	千代田区大手町二丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	60日間	千代田区大手町二丁目	光ファイバーケーブル補修一式	9月	中部	○
4	中央区浜町三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区浜町三丁目外	人孔上部121か所	9月	中部	
5	港区高輪三丁目付近外管渠補修工事	90日間	港区高輪三丁目外	取付管145m	9月	中部	○
6	文京区千駄木四丁目付近外人孔補修工事	60日間	文京区千駄木四丁目付近外	人孔15か所、スマートキャッチ、足掛金物	10月	北部	
7	荒川区町屋七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区町屋七丁目付近外	人孔蓋取替え 50か所	10月	北部	
8	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目	幹線80m	10月	北部	
9	砂幹線管渠補修工事	60日間	江東区北砂四、八丁目	本管25m	10月	東一	
10	墨田区吾妻橋二丁目付近外人孔上部補修工事	40日間	墨田区吾妻橋二丁目付近外	人孔60か所	10月	東一	
11	足立区竹の塚二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	足立区竹の塚二丁目外	人孔95か所	10月	東二	
12	中野出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中野区管内	人孔60か所	10月	西一	
13	練馬幹線補修工事	130日間	練馬区石神井台四丁目付近外	断面補修20か所	9月	西二	
14	板橋区高島平六丁目付近管渠補修工事	130日間	板橋区高島平六丁目付近	取付管100m（開削、内面被覆）、ます40か所、人孔4か所	9月	西二	
15	練馬区南田中五丁目付近人孔補修工事	100日間	練馬区南田中五丁目付近	人孔1か所	9月	西二	
16	大田区大森西七丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森西七丁目外	人孔130か所	9月	南部	
17	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	40日間	目黒区緑が丘二丁目外	人孔6か所	9月	南部	
18	大田区東海四丁目付近管渠補修工事	60日間	大田区東海四丁目	本管40m	9月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	荒川区南千住四丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	荒川区南千住四丁目付近	特殊人孔 1か所	11月	北部	
2	文京区本郷三丁目付近外管渠補修工事	80日間	文京区本郷三丁目付近外	本管20m、取付管10m、ます25か所、その他50か所	11月	北部	
3	墨田区江東橋一丁目付近外人孔上部補修工事	40日間	墨田区江東橋一丁目付近外	人孔60か所	10月	東一	
4	江東区亀戸三丁目付近管渠補修工事	80日間	江東区亀戸三丁目付近	本管20m、取付管80m（30か所）、人孔80か所、ます40か所	10月	東一	
5	新宿出張所管内光ファイバーケーブル補修工事	60日間	新宿区管内	光ファイバーケーブル8か所	10月	西一	
6	杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区井草三丁目外	本管30m、取付管150m、人孔5か所、ます60か所	10月	西一	
7	杉並区方南一丁目付近外管渠補修工事	150日間	杉並区方南一丁目外	本管20m、取付管250m、人孔25か所、ます110か所	10月	西一	
8	中野出張所管内幹線補修工事	80日間	中野区管内	幹線補修 500m	10月	西一	
9	新宿出張所管内人孔防食被覆工事	70日間	新宿区管内	人孔10か所	11月	西一	
10	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	中野区管内	10か所	11月	西一	
11	志茂幹線補修工事	60日間	北区志茂三丁目付近	断面補修1か所	10月	西二	
12	志村幹線補修工事	70日間	板橋区前野町四丁目付近外	断面補修5か所	10月	西二	
13	板橋区西台四丁目特殊人孔補修工事	200日間	板橋区西台四丁目	人孔1か所	10月	西二	
14	練馬区管内人孔上部補修工事	90日間	練馬区内	人孔30か所	10月	西二	
15	柿の木坂幹線外補修工事	300日間	目黒区柿の木坂一丁目外	本管3180m	10月	南部	
16	品川区西五反田一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	品川区西五反田一丁目外	人孔100か所	10月	南部	
17	世田谷区瀬田一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	世田谷区瀬田一丁目外	人孔3か所	10月	南部	

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆補修その2工事	70日間	港区芝浦四丁目	人孔防食1か所	12月	中部	
2	港区芝公園四丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	港区芝公園四丁目	人孔防食1か所	12月	中部	
3	台東区台東二丁目付近外管渠補修工事	140日間	台東区台東二丁目付近外	本管30m、取付管80m、ます40か所、支管閉塞50か所	12月	北部	
4	江東区青海四丁目付近外管渠補修工事	60日間	江東区青海四丁目付近外	取付管60m（25か所）、人孔20か所、ます25か所	12月	東一	