

〈令和6年4月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区銀座八丁目外管きよ補修工事	115日間	中央区銀座八丁目外	本管4.75m、取付管139.5m、ます63か所、支管閉塞20か所	5月	中部	○
2	千代田区神田須田町一丁目外管きよ補修工事	100日間	千代田区神田須田町一丁目外	本管5m、取付管90m(30か所)、ます5か所、人孔上部10か所	5月	中部	○
3	渋谷区西原三丁目外人孔上部補修工事	70日間	渋谷区西原三丁目外	人孔上部補修86か所	5月	中部	
4	文京区本駒込六丁目外管きよ補修工事	80日間	文京区本駒込六丁目外	本管10m、取付管10m、ます50か所、支管閉塞10か所	5月	北部	
5	台東区寿一丁目外管きよ補修工事	100日間	台東区寿一丁目外	本管6m、取付管5m、ます36か所、支管閉塞23か所、人孔9か所	5月	北部	
6	豊島区南長崎一丁目外管きよ補修工事	100日間	豊島区南長崎一丁目外	本管20m、取付管200m、ます130か所	5月	北部	
7	墨田区東墨田二丁目外管きよ補修工事	100日間	墨田区東墨田二丁目外	取付管80m(40か所)、人孔10か所	5月	東一	
8	江東区北砂六丁目外管きよ補修工事	120日間	江東区北砂六丁目外	本管20m、取付管120m(40か所)、ます20か所、人孔40か所	5月	東一	
9	墨田区堤通二丁目付近人孔補修工事	120日間	墨田区堤通二丁目	人孔1か所	6月	東一	
10	足立区梅田五丁目外管きよ補修工事	135日間	足立区梅田五丁目外	本管2m、取付管500m、ます80か所	5月	東二	
11	江戸川区南篠崎五丁目外光ファイバーケーブル補修工事	80日間	江戸川区南篠崎五丁目外	光ファイバーケーブル670m	5月	東二	
12	足立区足立四丁目外管きよ補修工事	160日間	足立区足立四丁目外	本管9m、取付管430m、人孔22か所、ます112か所	5月	東二	
13	葛飾区鎌倉四丁目外管きよ補修工事	140日間	葛飾区鎌倉四丁目外	本管10m、取付管400m、ます175か所	6月	東二	
14	葛飾区新小岩二丁目外管きよ補修工事	140日間	葛飾区新小岩二丁目外	本管30m、取付管543m、ます155か所	6月	東二	○
15	新宿区西落合一丁目外管きよ補修工事	130日間	新宿区西落合一丁目外	本管50m、取付管30m、人孔40か所、ます20か所	5月	西一	
16	杉並区桃井四丁目外管きよ補修工事	90日間	杉並区桃井四丁目外	本管5m、取付管120m、人孔3か所、ます75か所	5月	西一	
17	中野区江古田一丁目外管きよ補修工事	130日間	中野区江古田一丁目外	本管40m、取付管280m、人孔15か所、ます100か所	5月	西一	
18	新宿区上落合三丁目外管きよ補修工事	170日間	新宿区上落合三丁目外	本管30m、取付管150m、人孔50か所、ます130か所	6月	西一	
19	中野区東中野五丁目外管きよ補修工事	130日間	中野区東中野五丁目外	本管40m、取付管350m、人孔10か所、ます100か所	6月	西一	
20	北区西が丘一丁目外管きよ補修工事	115日間	北区西が丘一丁目外	本管2m、取付管550m(開削、内面被覆)、ます10か所	5月	西二	
21	板橋区四葉二丁目外管きよ補修工事	160日間	板橋区四葉二丁目外	取付管420m(開削、内面被覆)、ます170か所	5月	西二	
22	板橋区成増二丁目外管きよ補修工事	115日間	板橋区成増二丁目外	本管10m、取付管250m(開削、内面被覆)	5月	西二	
23	練馬区小竹町二丁目付近管きよ補修工事	150日間	練馬区小竹町二丁目付近	本管17m、取付管325m(開削、内面被覆)、ます110か所、人孔15か所	5月	西二	
24	練馬区豊玉中一丁目外管きよ補修工事	140日間	練馬区豊玉中一丁目外	本管5m、取付管280m(開削、内面被覆)、ます120か所	5月	西二	
25	練馬区北町八丁目外管きよ改良・補修工事	110日間	練馬区北町八丁目外	本管60m、取付管200m(開削、内面被覆)、ます80か所、人孔15か所	5月	西二	
26	練馬区田柄二丁目外管きよ改良・補修工事	135日間	練馬区田柄二丁目外	本管10m、取付管180m(開削、内面被覆)、ます60か所、人孔25か所	5月	西二	
27	板橋区南常盤台一丁目外管きよ補修工事	100日間	板橋区南常盤台一丁目外	本管50m	5月	西二	
28	道路事に伴う管きよ補修工事(複数単価契約)	契約確定の日の翌日から令和7年3月31日まで	北区、板橋区、練馬区	想定数量 45人孔	5月	西二	
29	板橋区西台四丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	190日間	板橋区西台四丁目付近	人孔1か所	5月	西二	
30	品川区南大井三丁目外管きよ補修工事	155日間	品川区南大井三丁目外	本管60m、取付管360m、ます90か所	5月	南部	

31	目黒区祐天寺一丁目外管きょ補修工事	145日間	目黒区祐天寺一丁目外	本管10m、取付管320m、ます120か所	5月	南部	○
32	立会川幹線補修工事	60日間	目黒区目黒本町六丁目外	本管240m	5月	南部	
33	大田区大森西五丁目外管きょ補修工事	160日間	大田区大森西五丁目外	本管10m、取付管390m、ます90か所	5月	南部	
34	大田区鶴の木三丁目外管きょ補修工事	95日間	大田区鶴の木三丁目外	取付管400m	5月	南部	
35	大田区田園調布本町外管きょ補修工事	160日間	大田区田園調布本町外	取付管307m	5月	南部	
36	世田谷区豪徳寺二丁目外管きょ改良補修工事	120日間	世田谷区豪徳寺二丁目外	本管20m、取付管285m、ます60か所、人孔5か所	6月	南部	
37	世田谷区大原二丁目外管きょ補修工事	150日間	世田谷区大原二丁目外	本管30m、取付管320m、ます80か所	6月	南部	
38	目黒区東が丘一丁目外人孔上部補修工事	80日間	目黒区東が丘一丁目外	人孔140か所	6月	南部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区白金一丁目外管きょ補修工事	120日間	港区白金一丁目外	取付管135m、ます45か所	6月	中部	
2	港区赤坂六丁目付近舗装工事	80日間	港区赤坂六丁目	舗装本復旧（面積調整中）	6月	中部	
3	渋谷区千駄ヶ谷三丁目付近人孔上部補修工事	70日間	渋谷区千駄ヶ谷三丁目	人孔上部69か所	6月	中部	○
4	文京区本駒込四丁目外人孔補修工事	60日間	文京区本駒込四丁目外	人孔補修工（防食被覆）4か所	6月	北部	
5	文京区千石二丁目外人孔上部補修工事	100日間	文京区千石二丁目外	人孔100か所	6月	北部	
6	江東区南砂一丁目外管きょ補修工事	120日間	江東区南砂一丁目外	本管20m、取付管120m、ます40か所 人孔40か所	7月	東一	
7	江戸川区東小松川二丁目外管きょ補修工事	140日間	江戸川区東小松川二丁目外	本管15m、取付管300m、人孔10か所、ます100か所	6月	東二	
8	足立区中川四丁目付近管きょ補修工事	140日間	足立区中川四丁目	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	7月	東二	
9	葛飾区高砂八丁目外管きょ補修工事	140日間	葛飾区高砂八丁目外	本管30m、取付管543m、ます155か所	7月	東二	
10	江戸川区中央二丁目外管きょ補修工事	140日間	江戸川区中央二丁目外	本管30m、取付管480m、ます160か所	7月	東二	
11	杉並区宮前一丁目外管きょ補修工事	100日間	杉並区宮前一丁目外	本管5m、取付管60m、人孔25か所、ます40か所	7月	西一	
12	杉並区上高井戸一丁目外管きょ補修工事	120日間	杉並区上高井戸一丁目外	本管5m、取付管270m、人孔30か所、ます140か所	7月	西一	
13	中野区新井一丁目外管きょ補修工事（都道・早稲田通り）	160日間	中野区新井一丁目外	本管20m、取付管250m、人孔5か所、ます75か所	7月	西一	
14	中野出張所管内人孔上部補修工事	120日間	中野出張所管内	人孔50か所	7月	西一	
15	新宿区高田馬場三丁目外管きょ補修工事	160日間	新宿区高田馬場三丁目外	本管50m、取付管30m、人孔70か所、ます40か所	7月	西一	
16	中野区中野六丁目外管きょ補修工事	160日間	中野区中野六丁目外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	7月	西一	
17	品川区大井五丁目外管きょ補修工事	100日間	品川区大井五丁目外	本管15m、取付管120m、ます48か所	6月	南部	
18	世田谷区瀬田四丁目外管きょ補修工事	120日間	世田谷区瀬田四丁目外	本管20m、取付管360m、ます60か所、人孔5か所	6月	南部	
19	世田谷区上祖師谷一丁目外管きょ補修工事	120日間	世田谷区上祖師谷一丁目外	本管20m、取付管315m、ます60か所、人孔5か所	7月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区浜松町一丁目外人孔上部補修工事	80日間	港区浜松町一丁目外	人孔上部補修38か所	7月	中部	
2	豊島区南長崎六丁目外管きょ補修工事	100日間	豊島区南長崎六丁目外	本管10m、取付管180m、ます120か所	7月	北部	
3	荒川区西日暮里二丁目外人孔上部補修工事	80日間	荒川区西日暮里二丁目外	人孔62か所	8月	北部	
4	墨田区亀沢一丁目外管きょ補修工事	60日間	墨田区亀沢一丁目外	取付管60m（30か所）、人孔50か所	7月	東一	
5	江戸川区松本二丁目外管きょ補修工事	120日間	江戸川区松本二丁目外	本管30m、取付管300m、ます160か所	8月	東二	
6	江戸川区北葛西一丁目外人孔上部補修工事	120日間	江戸川区北葛西一丁目外	人孔150か所	8月	東二	
7	杉並区宮前五丁目外管きょ補修工事	80日間	杉並区宮前五丁目外	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます65か所	7月	西一	
8	杉並区和田三丁目外管きょ補修工事	110日間	杉並区和田三丁目外	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	7月	西一	
9	杉並区南荻窪四丁目外管きょ補修工事	110日間	杉並区南荻窪四丁目外	本管5m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	7月	西一	
10	中野区管内 管きょ改良・補修工事	100日間	中野区管内	ます10か所	7月	西一	
11	中野区江古田二丁目外管きょ補修工事（都道・新青梅街道）	160日間	中野区江古田二丁目外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます50か所	7月	西一	
12	新宿区高田馬場三丁目外管きょ補修その2工事	140日間	新宿区高田馬場三丁目外	本管70m、取付管40m、人孔10か所、ます40か所	7月	西一	
13	品川区小山七丁目外管きょ補修工事	100日間	品川区小山七丁目外	本管30m、取付管290m、ます116か所	7月	南部	
14	大田区千鳥二丁目外管きょ補修工事	120日間	大田区千鳥二丁目外	本管6m、取付管316m、ます79か所	7月	南部	
15	大田区山王三丁目外管きょ補修工事	120日間	大田区山王三丁目外	本管15m、取付管148m、ます28か所	7月	南部	
16	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	大田区京浜島二丁目外	人孔6か所	7月	南部	
17	大田区大森北三丁目外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森北三丁目外	人孔150か所	7月	南部	
18	世田谷区池尻三丁目外人孔上部補修工事	80日間	世田谷区池尻三丁目外	人孔80か所	8月	南部	