

〈令和4年2月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	麻布幹線補修工事	55日間	港区麻布十番一丁目外	矩形渠250x200 内面部分補修 4か所	3月	中部	○
2	千代田区永田町二丁目付近管渠補修工事	55日間	千代田区永田町二丁目	ます・取付管22か所、支管閉塞38か所、本管1.6m	3月	中部	○

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区小石川五丁目付近外管渠補修工事	100日間	文京区小石川五丁目外	本管20m、ます10か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
2	台東出張所管内人孔防食被覆補修工事	120日間	台東出張所管内	人孔5か所	5月	北部	○

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区南平台町付近外管渠補修工事	60日間	渋谷区南平台町外	(開削工法) ます・取付管7か所、ます・取付管撤去1か所 (内面被覆工法) 取付管29か所	5月	中部	○
2	文京区西片一丁目付近人孔上部補修工事	100日間	文京区西片一丁目付近外	人孔上部65箇所	6月	北部	
3	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区長崎六丁目付近外	本管15m、取付管300m、ます200箇所	6月	北部	
4	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区日本堤一丁目付近外	取付管10m、ます10箇所、支管閉塞65箇所	6月	北部	○
5	江東区北砂六丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区北砂六丁目外	本管15m、取付管240m、人孔20か所、ます80か所	6月	東一	
6	足立区本木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区本木一丁目外	本管30m、ます150か所、取付管200m、人孔20か所	5月	東二	
7	葛飾区東四つ木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区東四つ木一丁目外	本管10m、ます140か所、取付管490m、人孔10か所	5月	東二	
8	江戸川区北葛西一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区北葛西一丁目外	ます40か所、取付管240m、人孔20か所	5月	東二	
9	新宿区百人町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区百人町二丁目外	本管72m、取付管184m、人孔20か所、ます120か所	6月	西一	
10	中野区野方一丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区野方一丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
11	中野区大和町四丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区大和町四丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
12	杉並区松庵三丁目付近管渠補修工事	120日間	杉並区松庵三丁目	本管20m、取付管400m、ます150か所	5月	西一	
13	北区上十条五丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区上十条五丁目外	本管10m取付管330m(開削、内面被覆)ます110か所 人孔10か所	5月	西二	
14	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台一丁目	本管20m取付管240m(開削、内面被覆)ます90か所	5月	西二	
15	練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区平和台四丁目	本管30m取付管400m(開削、内面被覆)ます130か所	5月	西二	
16	板橋区常盤台二丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台二丁目	本管20m取付管400m(開削、内面被覆)ます150か所	5月	西二	
17	練馬区関町北二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区関町北二丁目外	本管20m取付管300m(開削、内面被覆)ます170か所	5月	西二	
18	品川区大井一丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区大井一丁目外	本管80m、取付管270m、ます90か所	5月	南部	○

19	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区下目黒五丁目外	本管50m、取付管475m、ます150か所	5月	南部	
20	大田区大森南二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森南二丁目外	本管30m、取付管300m、ます50か所、人孔5か所	5月	南部	
21	大田区下丸子二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区下丸子二丁目外	本管20m、取付管300m、ます30か所、人孔5か所	5月	南部	
22	世田谷区代沢二丁目付近外管渠補修工事	160日間	世田谷区代沢二丁目外	本管51m、取付管461m、ます109か所	5月	南部	
23	世田谷区玉川田園調布一丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区玉川田園調布一丁目外	本管50m、取付管132m、ます23か所	5月	南部	
24	目黒出張所管内副管補修工事	100日間	目黒区自由が丘二丁目外	副管111か所	5月	南部	○
25	大田区新蒲田三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区新蒲田三丁目外	本管20m、取付管330m、ます80か所、人孔5か所	5月	南部	
26	祖師谷幹線外幹線補修工事	140日間	世田谷区祖師谷二丁目外	本管2500m、取付管105m、ます20か所	5月	南部	