

〈令和5年1月4日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 時間制約割増 |
|----|-------------------------|-------|------------------------|--|------|--------|--------|
| 1 | 渋谷区代々木五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 | 45日間 | 渋谷区代々木五丁目 | 人孔1か所 | 2月 | 中部 | |
| 2 | 中央区入船二丁目付近外管渠補修工事 | 80日間 | 中央区入船二丁目外 | 本管補修9か所、取付管（内面被覆）3か所、汚水ます・取付管（開削）37か所、支管閉塞（開削）16か所 | 2月 | 中部 | |
| 3 | 渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事 | 130日間 | 渋谷区本町五丁目外 | 本管補修16.2m、ます取付管補修174か所、人孔上部22か所、支管閉塞17か所 | 2月 | 中部 | |
| 4 | 千代田区外神田四丁目付近外管渠補修工事 | 60日間 | 千代田区外神田四丁目外 | 本管補修4.4m、取付管補修28か所 | 3月 | 中部 | |
| 5 | 港区麻布十番二丁目付近外人孔上部補修工事 | 60日間 | 港区麻布十番二丁目外 | 人孔上部補修9か所 | 3月 | 中部 | |
| 6 | 荒川区南千住三丁目付近外人孔上部補修工事 | 80日間 | 荒川区南千住三丁目付近外 | 人孔50箇所 | 3月 | 北部 | |
| 7 | 文京区大塚六丁目付近外人孔上部補修工事 | 80日間 | 文京区大塚六丁目付近外 | 人孔60箇所 | 3月 | 北部 | |
| 8 | 豊島区要町三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 豊島区要町三丁目付近外 | 本管20m、取付管200m、ます130か所 | 3月 | 北部 | |
| 9 | 江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事 | 75日間 | 江東区新木場一丁目付近外 | 人孔3箇所 | 3月 | 東一 | |
| 10 | 江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江戸川区東瑞江一・二丁目 | 本管10m、取付管450m、ます150か所 | 2月 | 東二 | |
| 11 | 足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 足立区梅田三～六丁目 | 本管100m、取付管220m、人孔60か所、ます150か所 | 2月 | 東二 | |
| 12 | 江戸川区南小岩七丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江戸川区南小岩七・八丁目 | 本管10m、取付管540m、ます220か所 | 2月 | 東二 | |
| 13 | 葛飾区堀切一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 葛飾区堀切一丁目、宝町一・二丁目、立石二丁目 | 本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所 | 2月 | 東二 | |
| 14 | 足立区足立二丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 足立区足立二・三丁目 | 本管50m、取付管340m、人孔35か所、ます170か所 | 3月 | 東二 | |
| 15 | 江戸川区松江一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江戸川区松江一・二丁目 | 本管10m、取付管420m、人孔15か所、ます140か所 | 3月 | 東二 | |
| 16 | 杉並区上荻三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 杉並区上荻三丁目外 | 本管26m、取付管280m、ます140か所 | 3月 | 西一 | |
| 17 | 杉並区上高井戸一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 杉並区上高井戸一丁目外 | 本管14m、取付管260m、ます130か所 | 3月 | 西一 | |
| 18 | 中野区大和町三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 中野区大和町三丁目外 | 本管10m、取付管375m、人孔10か所、ます130か所 | 3月 | 西一 | |
| 19 | 中野区野方二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 中野区野方二丁目外 | 本管10m、取付管375m、人孔10か所、ます130か所 | 3月 | 西一 | |
| 20 | 北区堀船二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 北区堀船二丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 2月 | 西二 | |
| 21 | 練馬区羽沢三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 練馬区羽沢三丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 2月 | 西二 | |
| 22 | 品川区小山七丁目付近外管渠補修工事 | 155日間 | 品川区小山七丁目外 | 本管47m、取付管420m、ます90か所 | 2月 | 南部 | |
| 23 | 大田区鶴の木三丁目付近外管渠補修工事 | 125日間 | 大田区鶴の木三丁目外 | 本管22m、取付管420m、ます75か所、人孔8か所 | 2月 | 南部 | |
| 24 | 品川区豊町六丁目付近外管渠補修工事 | 155日間 | 品川区豊町六丁目外 | 本管36m、取付管364m、ます116か所 | 2月 | 南部 | |
| 25 | 目黒区自由が丘一丁目付近外管渠補修工事 | 155日間 | 目黒区自由が丘一丁目外 | 本管3m、取付管531m、ます127か所 | 2月 | 南部 | ○ |
| 26 | 大田区池上七丁目付近外管渠補修工事 | 125日間 | 大田区池上七丁目外 | 本管16m、取付管586m、ます99か所 | 2月 | 南部 | |
| 27 | 世田谷区下馬六丁目付近外管渠補修工事 | 125日間 | 世田谷区下馬六丁目外 | 本管27m、取付管321m、ます72か所 | 2月 | 南部 | |
| 28 | 品川区大井三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 品川区大井三丁目外 | 本管20m、取付管375m、ます90か所 | 3月 | 南部 | |
| 29 | 目黒区碑文谷五丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 目黒区碑文谷五丁目外 | 本管30m、取付管475m、ます110か所 | 3月 | 南部 | |
| 30 | 大田区田園調布一丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 大田区田園調布一丁目外 | 本管30m、取付管330m、ます30か所 | 3月 | 南部 | |
| 31 | 大田区昭和島二丁目付近管渠補修工事 | 120日間 | 大田区昭和島二丁目 | 圧送管継手8か所 | 3月 | 南部 | |
| 32 | 世田谷区若林四丁目付近外管渠補修工事 | 130日間 | 世田谷区若林四丁目外 | 本管33m、取付管303m、ます67か所、人孔4か所 | 3月 | 南部 | |

2月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札 時期 | 下水道 事務所 | 時間制約 割増 |
|----|--------------------|-------|--------------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 北区赤羽三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 北区赤羽三丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |
| 2 | 板橋区中台一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 板橋区中台一丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |
| 3 | 北区上十条五丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 北区上十条五丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |
| 4 | 板橋区徳丸八丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 板橋区徳丸八丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |
| 5 | 練馬区豊玉南一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 練馬区豊玉南一丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |
| 6 | 練馬区小竹町一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 練馬区小竹町一丁目付近外 | 本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所 | 3月 | 西二 | |

3月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札 時期 | 下水道 事務所 | 時間制約 割増 |
|----|------|------|------|------|----------|------------|------------|
| | 案件なし | | | | | | |