

〈令和5年9月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

9月公表案件

| 番号 | 工事件名                   | 履行期間  | 施工場所         | 工事概要                             | 入札時期 | 下水道事務所 | 時間制約割増 |
|----|------------------------|-------|--------------|----------------------------------|------|--------|--------|
| 1  | 千代田区紀尾井町付近特殊人孔補修工事     | 60日間  | 千代田区紀尾井町     | 人孔補修1か所                          | 10月  | 中部     | ○      |
| 2  | 中央区日本橋浜町三丁目付近外人孔上部補修工事 | 90日間  | 中央区日本橋浜町三丁目外 | 人孔上部121か所                        | 10月  | 中部     | ○      |
| 3  | 荒川区南千住四丁目付近特殊人孔補修工事    | 80日間  | 荒川区南千住四丁目付近  | 特殊人孔 1か所                         | 11月  | 北部     |        |
| 4  | 文京区本郷三丁目付近外管渠補修工事      | 80日間  | 文京区本郷三丁目付近外  | 本管10m、取付管10m、ます100箇所、その他30箇所     | 11月  | 北部     |        |
| 5  | 江東区亀戸三丁目付近管渠補修工事       | 80日間  | 江東区亀戸三丁目付近   | 本管20m、取付管80m（30か所）、人孔80か所、ます40か所 | 10月  | 東一     |        |
| 6  | 墨田区吾妻橋二丁目付近外人孔上部補修工事   | 40日間  | 墨田区吾妻橋二丁目付近外 | 人孔60か所                           | 10月  | 東一     |        |
| 7  | 墨田区江東橋一丁目付近外人孔上部補修工事   | 40日間  | 墨田区江東橋一丁目付近外 | 人孔60か所                           | 10月  | 東一     |        |
| 8  | 足立区竹の塚二丁目付近外人孔上部補修工事   | 100日間 | 足立区竹の塚二丁目外   | 人孔95か所                           | 11月  | 東二     |        |
| 9  | 杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事      | 80日間  | 杉並区井草三丁目外    | 本管30m、取付管150m、人孔5か所、ます60か所       | 10月  | 西一     |        |
| 10 | 杉並区方南一丁目付近外管渠補修工事      | 150日間 | 杉並区方南一丁目外    | 本管20m、取付管250m、人孔25か所、ます110か所     | 10月  | 西一     |        |
| 11 | 第二妙正寺川幹線外管渠補修工事        | 80日間  | 中野区江古田四丁目外   | 幹線補修 500m                        | 10月  | 西一     |        |
| 12 | 新宿出張所管内光ファイバーケーブル補修工事  | 60日間  | 新宿区管内        | 光ファイバーケーブル8か所                    | 11月  | 西一     |        |
| 13 | 新宿区歌舞伎町一丁目付近外人孔防食被覆工事  | 70日間  | 新宿区歌舞伎町一丁目外  | 人孔10か所                           | 11月  | 西一     |        |
| 14 | 中野出張所管内人孔防食被覆補修工事      | 80日間  | 中野区管内        | 人孔10か所                           | 11月  | 西一     |        |
| 15 | 志茂幹線補修工事               | 60日間  | 北区志茂三丁目付近    | 断面補修1か所                          | 10月  | 西二     |        |
| 16 | 練馬区南田中五丁目付近人孔補修工事      | 100日間 | 練馬区南田中五丁目付近  | 人孔1か所                            | 10月  | 西二     |        |
| 17 | 練馬区高野台五丁目付近外人孔上部補修工事   | 90日間  | 練馬区高野台五丁目付近外 | 人孔30か所                           | 10月  | 西二     |        |
| 18 | 北区十条仲原四丁目付近外人孔防食補修工事   | 90日間  | 北区十条仲原四丁目付近外 | 人孔5か所                            | 10月  | 西二     |        |
| 19 | 大田区大森西七丁目付近外人孔上部補修工事   | 80日間  | 大田区大森西七丁目外   | 人孔130か所                          | 10月  | 南部     |        |
| 20 | 大田区東海四丁目付近管渠補修工事       | 60日間  | 大田区東海四丁目     | 本管40m                            | 10月  | 南部     |        |
| 21 | 柿の木坂幹線外補修工事            | 300日間 | 目黒区柿の木坂一丁目外  | 本管3180m                          | 10月  | 南部     |        |
| 22 | 品川区西五反田一丁目付近外人孔上部補修工事  | 80日間  | 品川区西五反田一丁目外  | 人孔100か所                          | 10月  | 南部     |        |
| 23 | 世田谷区瀬田一丁目付近外人孔上部補修工事   | 80日間  | 世田谷区瀬田一丁目外   | 人孔3か所                            | 10月  | 南部     |        |

10月公表案件

| 番号 | 工事件名                   | 履行期間  | 施工場所         | 工事概要                         | 入札<br>時期 | 下水道<br>事務所 | 時間制約<br>割増 |
|----|------------------------|-------|--------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 1  | 港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆補修その2工事 | 70日間  | 港区芝浦四丁目      | 人孔防食1か所                      | 12月      | 中部         |            |
| 2  | 港区芝公園四丁目付近人孔防食被覆補修工事   | 60日間  | 港区芝公園四丁目     | 人孔防食1か所                      | 12月      | 中部         |            |
| 3  | 台東区台東二丁目付近外管渠補修工事      | 140日間 | 台東区台東二丁目付近外  | 本管30m、取付管80m、ます40箇所、支管閉塞50箇所 | 12月      | 北部         |            |
| 4  | 江東区青海四丁目付近外管渠補修工事      | 60日間  | 江東区青海四丁目付近外  | 取付管60m（25か所）、人孔20か所、ます25か所   | 12月      | 東一         |            |
| 5  | 志村幹線補修工事               | 70日間  | 板橋区前野町四丁目付近外 | 断面補修5か所                      | 11月      | 西二         |            |
| 6  | 板橋区西台四丁目特殊人孔補修工事       | 200日間 | 板橋区西台四丁目     | 人孔1か所                        | 12月      | 西二         |            |

11月公表案件

| 番号 | 工事件名                  | 履行期間  | 施工場所         | 工事概要                                  | 入札<br>時期 | 下水道<br>事務所 | 時間制約<br>割増 |
|----|-----------------------|-------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1  | 江戸川区東小岩二丁目付近外管渠補修工事   | 140日間 | 江戸川区東新小岩二丁目外 | 取付管540m、ます180か所                       | 1月       | 東二         |            |
| 2  | 葛飾区新小岩一丁目付近外管渠補修工事    | 140日間 | 葛飾区新小岩一丁目外   | 本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所          | 1月       | 東二         |            |
| 3  | 中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事    | 150日間 | 中野区江古田一丁目外   | 本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所          | 12月      | 西一         |            |
| 4  | 新宿区西落合一丁目付近外管渠補修その2工事 | 170日間 | 新宿区西落合一丁目外   | 本管120m、取付管30m、人孔45か所、ます90か所           | 1月       | 西一         |            |
| 5  | 杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事   | 140日間 | 杉並区高円寺南五丁目   | 本管30m、取付管235m、人孔10か所、ます120か所          | 1月       | 西一         |            |
| 6  | 北区上十条五丁目付近外管渠補修工事     | 140日間 | 北区上十条五丁目付近外  | 本管50m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます110か所、人孔10か所 | 12月      | 西二         |            |
| 7  | 目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事   | 180日間 | 目黒区目黒本町二丁目外  | 本管30m、取付管437m、ます90か所                  | 1月       | 南部         |            |