

〈令和6年6月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和6年6月3日～令和6年6月7日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

令和6年6月10日～令和6年6月14日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
豊島区池袋本町四丁目、板橋区板橋一丁目付近再構築その2工事	豊島区池袋本町四丁目、板橋区板橋一丁目	開削工法：◎250mm L=317.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎500mm L=1358.85m （うち製管工法：L=318.95m、反転・形成工法：L=1039.90m）	7月第5週	A	

令和6年6月17日～令和6年6月21日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

令和6年6月24日～令和6年6月28日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区勝どき五、六丁目付近再構築工事	中央区勝どき五、六丁目	既設活用：◎250mm～◎400mm L=37.45m 開削工法：◎500mm L=9.20m 内面被覆工法：◎310mm～◎730mm L=1427.05m （うち製管工法：L=1366.65m、反転・形成工法：L=60.40m）	8月第4週	A	

令和6年7月1日～令和6年7月5日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区越中島一丁目、牡丹一丁目付近再構築工事	江東区越中島一、二丁目、牡丹一丁目、古石場一丁目	既設活用：◎240mm～◎600mm L=1181.15m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=24.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=973.25m （うち製管工法：L=521.50m、反転・形成工法：L=451.75m）	8月第5週	AB	
江戸川区平井七丁目付近再構築その2工事	江戸川区平井七丁目	□1280×1100 L=99.85m 更生工法		BC	

令和6年7月8日～令和6年7月12日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区豊洲二、三丁目付近再構築工事	江東区豊洲二、三丁目	既設活用：◎230mm～◎800mm L=1779.10m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=65.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=570.80m （うち製管工法：L=553.40m、反転・形成工法：L=17.40m）	9月第1週	AB	
江戸川区平井三、五丁目付近再構築工事	江戸川区平井三、五、六丁目	既設活用：◎250mm～◎900mm L=419.25m 開削工法：◎600mm～◎1350mm L=146.90m 内面被覆工法：◎230mm～◎1000mm L=1901.50m （うち製管工法：L=276.25m、反転・形成工法：L=1625.25m）		A	

令和6年7月16日～令和6年7月19日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
渋谷区東一丁目付近再構築工事	渋谷区東一、二丁目、渋谷三丁目	既設活用：◎230mm L=26.00m 開削工法：◎600mm L=17.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=838.90m （うち製管工法：L=498.50m、反転・形成工法：L=340.40m）	9月第2週	BC	○
中央区日本橋三丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	中央区日本橋二、三丁目、日本橋堀留町一丁目、日本橋小舟町、日本橋本町二丁目	既設活用：◎300mm～◎500mm L=306.20m 開削工法：◎500mm L=2.30m 推進工法：◎500mm L=118.70m 撤去及び閉塞工：◎570mm～◎600mm L=99.50m 内面被覆工法：◎230mm～◎820mm L=1229.15m （うち製管工法：L=597.70m、反転・形成工法：L=631.45m）		A	○
中央区八重洲一丁目、日本橋二丁目付近再構築工事	中央区八重洲一丁目、日本橋二丁目	既設活用：◎250mm～◎500mm L=226.40m 開削工法：◎300mm～◎450mm L=85.60m 内面被覆工法：◎260mm～◎830mm L=734.15m （うち製管工法：L=413.75m、反転・形成工法：L=320.40m）		AB	○
台東区浅草三、四丁目付近再構築工事	台東区浅草三、四丁目	既設活用：◎250mm～◎600mm L=537.50m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=325.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎420mm L=295.90m （うち製管工法：L=13.65m、反転・形成工法：L=282.25m）		B	○
北区上中里一丁目、西ヶ原二丁目付近再構築工事	北区上中里一丁目、西ヶ原二丁目	既設活用：◎250mm～◎320mm L=235.55m 開削工法：◎500mm L=54.60m 内面被覆工法：◎230mm～◎1230mm L=1817.35m （うち製管工法：L=1162.25m、反転・形成工法：L=655.10m）		A	
品川区上大崎一丁目、東五反田五丁目付近再構築工事	品川区上大崎一丁目、東五反田五丁目	既設活用：◎250mm～◎700mm L=414.70m 開削工法：◎230mm～◎450mm L=137.70m 内面被覆工法：◎250mm～◎1100mm L=2365.95m （うち製管工法：L=1703.05m、反転・形成工法：L=662.90m）		A	

令和6年7月22日～令和6年7月26日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区佃二、三丁目付近再構築工事	中央区佃二、三丁目	内面被覆工法：◎960mm～□1470mm×1510mm L=342.15m （うち製管工法：L=342.15m）	9月第4週	A	
中央区京橋一丁目、八重洲二丁目付近再構築工事	中央区京橋一、二、三丁目、八重洲二丁目	既設活用：◎240mm～◎450mm L=365.40m 開削工法：◎400mm L=20.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2054.80m （うち製管工法：L=621.15m、反転・形成工法：L=1,433.65m）		A	○
文京区小石川一丁目、豊島区東池袋五丁目付近再構築工事	文京区小石川一丁目、西片一丁目、豊島区東池袋五丁目	既設活用：◎240mm～◎280mm L=173.35m 開削工法：◎250mm L=4.50m 内面被覆工法：◎230mm～◎410mm L=350.00m （うち製管工法：L=34.30m、反転・形成工法：L=315.70m）		BC	
台東区浅草橋四、五丁目付近再構築工事	台東区浅草橋四、五丁目	開削工法：◎250mm～◎600mm L=397.45m 内面被覆工法：◎210mm～◎420mm L=107.70m （うち製管工法：L=79.05m、反転・形成工法：L=28.65m）		BC	
荒川区荒川六丁目付近再構築工事	荒川区荒川六丁目	既設活用：◎250mm～◎270mm L=62.50m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=437.60m 内面被覆工法：◎230mm～◎4760mm L=1248.00m （うち製管工法：L=417.15m、反転・形成工法：L=830.85m）		A	
北区東田端二丁目、田端新町三丁目付近再構築工事	北区東田端二丁目、田端新町三丁目	既設活用：◎210mm～◎730mm L=676.45m 開削工法：◎250mm L=382.35m 内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=1967.45m （うち製管工法：L=561.75m、反転・形成工法：L=1405.70m）		A	

令和6年7月29日～令和6年8月2日


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区神宮前六丁目、渋谷一丁目付近再構築工事	渋谷区神宮前五、六丁目、渋谷一丁目	既設活用：◎240mm～◎300mm L=417.05m 内面被覆工法：◎230mm～◎570mm L=368.95m （うち製管工法：L=194.00m、反転・形成工法：L=174.95m）	10月第1週	BC	○
板橋区中丸町、豊島区池袋三丁目付近再構築工事	板橋区中丸町、豊島区池袋三、四丁目	既設活用：◎250mm～◎1000mm L=625.50m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=383.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎910mm L=1427.05m （うち製管工法：L=955.90m、反転・形成工法：L=441.05m、さや管工法：L=30.10m）		A	

令和6年8月19日～令和6年8月23日


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江戸川区平井一、四丁目付近再構築その2工事	江戸川区平井一、四丁目	既設活用：◎210mm～◎1200mm L=1382.80m 開削工法：◎250mm L=39.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1998.90m （うち製管工法：L=735.00m、反転・形成工法：L=1263.90m）	10月第2週	A	
荒川区荒川一、二丁目付近再構築工事	荒川区荒川一、二、八丁目	既設活用：◎300mm～◎400mm L=80.00m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=387.25m		BC	
荒川区西尾久一丁目、北区田端新町三丁目付近再構築工事	荒川区西尾久一丁目、北区田端新町三丁目	既設活用：◎250mm～◎600mm L=808.70m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=742.05m 内面被覆工法：◎210mm～◎1240mm L=1101.65m （うち製管工法：L=618.95m、反転・形成工法：L=482.70m）		A	

令和6年8月26日～令和6年8月30日

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区恵比寿南一丁目、目黒区三田二丁目付近再構築工事	渋谷区恵比寿南一、二丁目、恵比寿一、四丁目、目黒区三田二丁目	既設活用：◎240mm～◎800mm L=485.05m 内面被覆工法：◎210mm～◎910mm L=2169.95m （うち製管工法：L=1568.10m、反転・形成工法：L=601.85m）	10月第3週	A	○
渋谷区千駄ヶ谷三丁目、港区赤坂三丁目付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷三丁目、港区赤坂三丁目、芝三丁目	内面被覆工法：◎1200mm～□1780mm×1710mm L=312.10m （うち製管工法：L=312.10m）		AB	○



系 統 図



東下
京水
都道

6

設計番号
1306

図面番号
1
1

工事名
付
近
再
構
築
そ
の
2
工
事
案
内
図

系統図
凡例

系 統 図

中央区

東下
京水
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

1


1

工 事 名

中 央 区 勝 ど き 五 、 六 丁 目
付 近 再 構 築 工 事
案 内 図

系 統 図


凡 例



凡 例

	既設活用	●250mm～●400mm	37.45 m
	開削工法	●500mm	9.20 m
	内面被覆工法	●310mm～●730mm	1427.05 m

案 内 図



凡 例			
	既設活用	○240mm～○600mm	1181.15m
	開削工法	○250mm～○300mm	24.00m
	内面被覆工法	○210mm～○640mm	973.25m

東京 下水
都 道

6
設計番号
D137

図面番号
1
1

工事名

江東区越中島一丁目、牡丹一丁目付近
再構築工事
案内図

系 統 図
江 戸 川 区

東下
京水
都道

設 計 番 号

図 面 番 号



1

1

工 事 名

江 再 設
戸 構 計
川 築 そ の 2 図
区 平 井 七 丁 目 付 近
平 井 七 丁 目 付 近
工 事


系 統 図
凡 例



凡 例

内面被覆工法 □1280×1110

L= 99.85 m



系 統 図
(江 東 区)



凡 例

	既設活用	◎230mm	～ ◎800mm	L=	1779.10 m
	開削工法	◎250mm	～ ◎700mm	L=	65.50 m
	内面被覆工法	◎210mm	～ ◎1000mm	L=	570.80 m

東京 下
都 水
道


6

設 計 番 号
D139

図 面 番 号
1
1

工 事 名

案
付
近
再
構
内
築
工
事
図
江
東
区
豊
洲
二
、
三
丁
目



東下 京水 都道
設計番号
図面番号 1 1
工事名
江戸川区平井三、五丁目付近 再設計構築工事

系 統 図
凡 例

系 統 図

(渋谷区)



凡 例

	既設活用	○230mm	26.00 m
	開削工法	○600mm	17.40 m
	内面被覆工法	○210mm～○820mm	838.90 m

東下
京水
都道

6

設計番号

図面番号

1

1

工事名

渋谷区東構内

谷近

区再

東構内

一築

丁工

目事図

系統図



系 統 図

中央区



【凡例】

開削工法	φ 500	2.30 m
推進工法	φ 500	118.70 m
撤去及び閉塞工	φ 570～φ 600	99.50 m
既設活用	φ 300～φ 500	306.20 m
内面被覆工法	φ 230～φ 820	1229.15 m

東下
京水
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

1

2

工 事 名

中央区
日本橋三丁目、
日本橋堀留町
一丁目付近再構築工事
案内図

系 統 図

凡例



系 統 図

中央区



【凡例】

開削工法	φ 500	2.30 m
推進工法	φ 500	118.70 m
撤去及び閉塞工	φ 570～φ 600	99.50 m
既設活用	φ 300～φ 500	306.20 m
内面被覆工法	φ 230～φ 820	1229.15 m

東下
京水
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

2


2

工 事 名

中 央 区 日 本 橋 三 丁 目 、 日 本 橋 堀 留 町
一 丁 目 付 近 再 構 築 工 事 図

系 統 図

凡 例



系統図

中央区



凡例

	既設活用	●250mm～●500mm	226.40 m
	開削工法	●300mm～●450mm	85.60 m
	内面被覆工法	●260mm～●830mm	734.15 m

東下
京水
都道

06

設計番号

図面番号


1

1

工 事 名
中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 、 日 本 橋 二 丁 目
近 再 構 築 工 事
案 内 図

系統図

凡例



凡 例			
	既設活用	●250mm～●600mm	L=537.50m
	開削工法	●250mm～●300mm	L=325.20m
	内面被覆工法	●210mm～●420mm	L=295.90m

東下 京水 都道
6
設 計 番 号 B331
図 面 番 号 1
工 事 名 台 再 案 東 区 構 浅 草 三、四 丁 工 目 付 近 事 図
系 統 図 凡 例

案 内 図

東下
京水
都道

6

設計番号

G145

図面番号

1

1

工事名

北区付案
上中里近
一丁目再
目、構内
西ヶ原二
丁目築工
目工事図

案内図
凡例



凡例

既設活用	○250mm～○320mm	L= 235.55 m
開削工法	○500mm	L= 54.60 m
内面被覆工法	○230mm～○1230mm	L= 1817.35 m

系 統 図

(品川区)

東下
京水
都道

6

設計番号

図面番号


1

1

工事名

品川 五 案
区 丁
上 目
大 付
崎 近
一 付
丁 近
目 再
、 構
東 築
五 工
反 事
田 図

系統図




凡 例

	既設活用	○250mm～○700mm	414.70 m
	開削工法	○230mm～○450mm	137.70 m
	内面被覆工法	○250mm～○1,100mm	2365.95 m

系 統 図

中央区



凡例



更生工法

●960mm～□1470mm×1510mm

342.15 m

系 統 図

下東
水道都

設 計 番 号

図 面 番 号

1
1


工 事 名

中 央 区 月 島 1
付 近 再 構 築 工 事
案 内 図 目



系 統 図

中央区



— 既設活用	●240mm～●450mm	365.40 m
— 内面被覆工法	●210mm～●820mm	2054.80 m
— 開削工法	●400mm	20.85 m

東下
京水
都道

5

設 計 番 号

A245

図 面 番 号

1

1

工 事 名

中 央 区 京 橋 一 丁 目 、 八 重 洲 二 丁 目
付 設 再 構 築 工 事

系 統 図


凡 例

案 内 図

豊島区



文京区



凡 例



既設活用
開削工法
内面被覆工法

●240mm～●280mm
●250mm
●230mm～●410mm

L=173.35m
L=4.50m
L=350.00m

東下
京水
都道

6

設計番号
B335

図面番号
1
1

工 事 名

文 東 案
京 池
区 袋
小 五
石 丁
川 目
一 付
丁 近
目 再
、 構
豊 築
島 工
区 事
区 図

案 内 図
凡 例

案 内 図

東京都 下水道

6

設計番号

B342

図面番号

1

1

工事名

台東区 浅草橋 四、五丁目 築工 案内図

系統図
凡 例

N
4+



凡 例



開削工法 ◎250mm～◎600mm

397.45 m




内面被覆工法 ◎210mm～◎420mm

107.70 m



系統図



凡例		
— 既設活用	●250mm～●270mm	L=62.50m
— 開削工法	●250mm～●800mm	L=437.60m
— 内面被覆工法	●230mm～●4760mm	L=1248.00m

東下
京水
都道

6

設計番号

1306

図面番号


1
1

工事名
荒川区荒川六丁目付近再構築工事
付近再構築工事
案内図

系統図

凡例

案 内 図



凡例			
	既設活用	●210mm～●730mm	L= 676.45 m
	開削工法	●250mm	L= 382.35 m
	内面被覆工法	●210mm～●640mm	L= 1967.45 m

東下
京水
都道

6

設 計 番 号

G140

図 面 番 号

1

1

工 事 名

北 区 東 田 端 二 丁 目 、
田 端 新 町 三 丁 目
付 近 再 構 築 工 事
案 内 図

案 内 図
凡 例

系統図



凡例

	既設活用	◎240mm～◎300mm	417.05 m
	内面被覆工法	◎230mm～◎570mm	368.95 m

東下
京水
都道

6

設計番号

A137

図面番号

1

1

工事名


渋谷区神宮前六丁目、渋谷一丁目付近再構築工事

内

図

系統図

案 内 図



凡 例		
	既設活用	⊙250mm～⊙1000mm L=625.50 m
	開削工法	⊙250mm～⊙700mm L=383.70 m
	内面被覆工法	⊙210mm～⊙910mm L=1427.05 m

東京
下水道

6

設計番号
G141

図面番号
1
1

工事名

板付案
橋
区近
中
丸
町再
、
豊構内
島
区築
池
袋工
三
丁
目事図

系 統 図
江 戸 川 区

東下
京水
都道

設 計 番 号


図 面 番 号

1

1


工事名
江 付
戸 近
川 再
区 構
平 築
井 そ
一 の
、 2
四 工
丁 事
目 目

系 統 図
凡 例



- 凡 例
- 既設活用 $\phi 210 \sim \phi 1200$ L= 1382.20 m
 - 開 削 工 法 $\phi 250$ L= 39.30 m
 - 内面被覆工法 $\phi 210 \sim \phi 1100$ L= 1,998.90 m

案 内 図



凡 例	—	既設活用	◎300mm～◎400mm	80.00 m
	—	開削工法	◎250mm～◎700mm	387.25 m

東京都
下水道

6

設計番号

B370

図面番号

1


1

工 事 名

荒 付 案
川 近
区 再
荒 再
川 構 内
一 、 築
、 築
二 工
丁 図
目 事

系統図
凡 例

系 統 図



凡 例

系統図



渋谷区

目黒区

凡例

- | | | | |
|---|--------|---------------|------------|
|  | 既設活用 | ◎240mm~◎800mm | 485.05 m |
|  | 内面被覆工法 | ◎210mm~◎910mm | 2,169.95 m |

東下
京水
都道

6

設計番号

A138

図面番号

1

1


工事名

渋谷区恵比寿南一丁目、目黒区
三田二丁目付近再構築工事
案内図

系統図

系 統 図

渋谷区



千駄ヶ谷 (三)

凡 例



内面被覆工法

○1200mm～

□1780mm×□1710

312.10 m

東 下
京 水
都 道

6

設計番号

A139

図面番号

1
2


工事名

渋谷区
赤坂三丁目内
千駄ヶ谷近
三再構築
目工事
、事図

系統図

系 統 図

港区



凡 例



内面被覆工法

○1200mm～

□1780mm×□1710mm

312.10 m

東京
都道

6

設計番号

A139

図面番号

2

2

工事名

渋谷区
赤坂
千駄ヶ谷
三丁目
内
谷近
三再
丁構
築工
、事
図

系統図