

〈令和6年6月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区神田須田町一丁目付近外管きよ補修工事	65日間	千代田区神田須田町一丁目付近外	本管5m、取付管100m、ます5箇所、人孔上部10箇所、支管閉塞10箇所	7月	中部	
2	港区白金四丁目付近外管きよ補修工事	85日間	港区白金四丁目付近外	取付管開削110m、取付管内面被覆120m、ます39箇所	7月	中部	
3	港区浜松町一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	港区浜松町一丁目付近外	人孔上部補修38箇所	7月	中部	
4	渋谷区西原三丁目付近外人孔上部補修工事	130日間	渋谷区西原三丁目付近外	人孔上部補修86箇所	7月	中部	
5	文京区千石二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区千石二丁目付近外	人孔100か所 内副管11か所、足掛金物10か所	7月	北部	
6	豊島区南長崎六丁目付近外管きよ補修工事	110日間	豊島区南長崎六丁目付近外	本管40m、人孔3か所、取付管190m、ます75か所、支管閉塞21か所	7月	北部	
7	江東区南砂一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江東区南砂一丁目付近外	本管20m、取付管120m、ます40か所 人孔40か所	7月	東一	
8	墨田区亀沢一丁目付近外管きよ補修工事	60日間	墨田区亀沢一丁目付近外	取付管60m（30か所）、人孔50か所	7月	東一	
9	墨田区堤通二丁目付近人孔補修工事	120日間	墨田区堤通二丁目付近	人孔1か所	7月	東一	
10	江戸川区南篠崎五丁目付近外光ファイバーケーブル補修工事	80日間	江戸川区南篠崎五丁目付近外	光ファイバーケーブル670m	7月	東二	
11	新宿区高田馬場三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	新宿区高田馬場三丁目付近外	本管130m、取付管40m、人孔20か所、ます70か所	7月	西一	○
12	中野区管内管きよ改良・補修工事	120日間	中野区管内	本管4m	7月	西一	
13	新宿区高田馬場三丁目付近外管きよ補修その2工事	140日間	新宿区高田馬場三丁目付近外	本管70m、取付管40m、人孔10か所、ます40か所	7月	西一	○
14	杉並区和田三丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区和田三丁目付近外	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	7月	西一	
15	板橋区西台二丁目付近管きよ補修工事	140日間	板橋区西台二丁目付近	本管10m、取付管505m（開削、内面被覆）、ます170か所	7月	西二	
16	板橋区中台三丁目付近外人孔上部補修工事	140日間	板橋区中台三丁目付近外	人孔上部180か所	7月	西二	
17	板橋区大谷口北町付近管きよ補修工事	140日間	板橋区大谷口北町付近	取付管365m（開削、内面被覆）、ます102か所	7月	西二	
18	練馬区高松三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区高松三丁目付近外	本管20m、取付管250m（開削、内面被覆）、ます100か所、人孔15か所	7月	西二	
19	品川区西大井五丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	品川区西大井五丁目付近外	人孔100か所	7月	南部	
20	大田区千鳥二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	大田区千鳥二丁目付近外	本管6m、取付管316m、ます79か所	7月	南部	○
21	大田区山王三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	大田区山王三丁目付近外	本管15m、取付管148m、ます28か所	7月	南部	
22	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	大田区京浜島二丁目外	人孔6か所	7月	南部	
23	世田谷区池尻三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	世田谷区池尻三丁目付近外	人孔80か所	8月	南部	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田出張所管内人孔上部補修工事	120日間	千代田区管内	人孔上部補修90箇所	8月	中部	あり
2	千代田区外神田六丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	千代田区外神田六丁目付近外	人孔上部23箇所	8月	中部	
3	中央区銀座八丁目付近外管きよ補修工事	115日間	中央区銀座八丁目付近外	本管10m、取付管150m、ます63箇所、支管閉塞20箇所	8月	中部	あり
4	中央区日本橋人形町二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	中央区日本橋人形町二丁目付近外	本管4m、取付管119m、ます108か所	8月	中部	あり
5	台東区駒形一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区駒形一丁目付近外	本管30m、人孔10か所、取付管200m、支管閉塞100か所	9月	北部	
6	台東区今戸二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区今戸二丁目付近外	人孔1か所、取付管15m、ます36か所	9月	北部	
7	豊島区西池袋一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	豊島区西池袋一丁目付近外	人孔90か所	8月	北部	
8	荒川区西日暮里二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	荒川区西日暮里二丁目付近外	人孔62か所	9月	北部	
9	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目	幹線88m	9月	北部	
10	墨田区東向島一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	墨田区東向島一丁目付近外	取付管110m（55か所）、ます50か所、人孔80か所	8月	東一	
11	江戸川区松本二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江戸川区松本二丁目付近外	本管30m、取付管300m、ます160か所	8月	東二	
12	江戸川区北葛西一丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	江戸川区北葛西一丁目付近外	人孔150か所	8月	東二	
13	葛飾区西小岩五丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	葛飾区西小岩五丁目付近外	人孔160か所	8月	東二	
14	足立区六木三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	足立区六木三丁目付近	人孔87か所	9月	東二	
15	篠崎幹線外補修工事	100日間	葛飾区	本管10m、人孔6か所	9月	東二	
16	中野区江古田二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	中野区江古田二丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます50か所	8月	西一	
17	杉並区宮前五丁目付近外管きよ補修工事	80日間	杉並区宮前五丁目付近外	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます65か所	8月	西一	
18	杉並区南荻窪四丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区南荻窪四丁目付近外	本管5m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	8月	西一	
19	新宿区中落合二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管50m、取付管110m、人孔30か所、ます80か所	9月	西一	
20	杉並区松庵二丁目付近外管きよ補修工事	115日間	杉並区松庵二丁目付近外	本管5m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	9月	西一	
21	杉並区高円寺南五丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区高円寺南五丁目付近外	取付管290m、人孔15か所、ます120か所	9月	西一	
22	中野区鷺宮五丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区鷺宮五丁目付近外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	
23	中野区弥生町四丁目付近管きよ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
24	中野区大和町三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区大和町三丁目付近外	取付管325m、ます130か所	9月	西一	
25	杉並出張所管内分水人孔補修工事	50日間	杉並区管内	分水人孔20か所	9月	西一	
26	板橋区志村三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	板橋区志村三丁目付近外	本管10m、取付管505m（開削、内面被覆）、ます170か所	8月	西二	
27	板橋区赤塚五丁目付近管きよ補修その2工事	140日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管10m、取付管505m（開削、内面被覆）、ます170か所	8月	西二	
28	北区浮間三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	北区浮間三丁目付近外	人孔上部90か所	9月	西二	
29	練馬区旭丘一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区旭丘一丁目付近外	本管20m、取付管200m（開削、内面被覆）、ます80か所、人孔10か所	8月	西二	
30	練馬区南大泉五丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	練馬区南大泉五丁目付近外	人孔上部30か所	8月	西二	
31	練馬区南田中五丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	練馬区南田中五丁目付近	人孔1か所	9月	西二	
32	大田区大森北三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森北三丁目付近外	人孔150か所	7月	南部	
33	大田区昭和島二丁目付近管きよ補修工事	80日間	大田区昭和島二丁目付近	本管30m	7月	南部	
34	大田区京浜島一丁目付近電気防食設備補修工事	80日間	大田区京浜島一丁目付近	圧送管電気防食設備2か所	7月	南部	
35	世田谷区深沢七丁目付近外管きよ補修工事	110日間	世田谷区深沢七丁目付近外	本管20m、取付管330m、ます60か所、人孔5か所	7月	南部	
36	世田谷区深沢三丁目付近外管きよ補修工事	100日間	世田谷区深沢三丁目付近外	本管20m、取付管270m、ます60か所、人孔5か所	8月	南部	
37	世田谷出張所管内樋門補修工事	60日間	世田谷区管内	樋門補修一式	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外	人孔上部130箇所	9月	中部	
2	港区南青山七丁目付近外管きょ補修工事	140日間	港区南青山七丁目付近外	取付管55m、ます5箇所、人孔上部26箇所	9月	中部	
3	港区赤坂六丁目付近舗装工事	80日間	港区赤坂六丁目付近	舗装本復旧	10月	中部	
4	渋谷出張所管内人孔補修工事	60日間	渋谷区管内	人孔1箇所	9月	中部	
5	湯島幹線補修工事	100日間	文京区千駄木三丁目	幹線8m	10月	北部	
6	中野区丸山一丁目付近管きょ補修工事	100日間	中野区丸山一丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
7	中野区上高田四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区上高田四丁目付近外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
8	杉並区宮前一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区宮前一丁目付近外	本管5m、取付管60m、人孔25か所、ます40か所	9月	西一	
9	新宿区百人町二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	新宿区百人町二丁目付近外	本管20m、取付管30m、人孔10か所、ます10か所	9月	西一	○
10	杉並区松庵一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区松庵一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます140所	9月	西一	
11	杉並区方南一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区方南一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150所	9月	西一	
12	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	50日間	杉並区管内	人孔10か所	9月	西一	
13	北区王子一丁目付近外人孔補修工事	80日間	北区王子一丁目付近外	人孔 1か所	9月	西二	
14	板橋区南常盤台一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	板橋区南常盤台一丁目付近外	本管35m	9月	西二	
15	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	板橋区東坂下一丁目付近	人孔 1か所	9月	西二	
16	練馬区南田中五丁目付近人孔防食被覆補修工事	120日間	練馬区南田中五丁目付近	人孔 1か所	9月	西二	
17	練馬区管内分水人孔補修工事	100日間	練馬区内	人孔 30か所	9月	西二	
18	練馬幹線補修工事	100日間	練馬区石神井台七丁目付近外	本管100m	9月	西二	
19	北沢幹線外補修工事	120日間	世田谷区赤堤一丁目付近外	本管300m	9月	南部	