

〈令和6年7月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。  
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。  
※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和6年7月1日～令和6年7月5日公表

| 工事件名                | 施工場所      | 工事概要                     | 入札時期  | 発注等級 | 時間制約割増 |
|---------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--------|
| 江戸川区平井七丁目付近再構築その2工事 | 江戸川区平井七丁目 | □1280×1100 L=99.85m 更生工法 | 8月第4週 | BC   |        |

令和6年7月8日～令和6年7月12日公表

| 工事件名                   | 施工場所                     | 工事概要                                                                                                                                   | 入札時期  | 発注等級 | 時間制約割増 |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 江東区越中島一丁目、牡丹一丁目付近再構築工事 | 江東区越中島一、二丁目、牡丹一丁目、古石場一丁目 | 既設活用：◎240mm～◎600mm L=1181.15m<br>開削工法：◎250mm～◎300mm L=24.00m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=973.25m<br>（うち製管工法：L=521.50m、反転・形成工法：L=451.75m） | 8月第5週 | AB   |        |

令和6年7月16日～令和6年7月19日公表

| 工事件名               | 施工場所            | 工事概要                                                                                                                          | 入札時期  | 発注等級 | 時間制約割増 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 中央区勝どき五、六丁目付近再構築工事 | 中央区勝どき五、六丁目     | 既設活用：◎250mm～◎400mm L=37.45m<br>開削工法：◎500mm L=9.20m<br>内面被覆工法：◎310mm～◎730mm L=1427.05m<br>（うち製管工法：L=1366.65m、反転・形成工法：L=60.40m） | 9月第2週 | A    |        |
| 渋谷区東一丁目付近再構築工事     | 渋谷区東一、二丁目、渋谷三丁目 | 既設活用：◎230mm L=26.00m<br>開削工法：◎600mm L=17.40m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=838.90m<br>（うち製管工法：L=498.50m、反転・形成工法：L=340.40m）        |       | BC   | ○      |
| 新宿区住吉町、片町付近再構築工事   | 新宿区住吉町、片町、富久町   | 既設活用：◎250mm～◎700mm L=386.90m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎550mm L=1209.65m<br>（うち製管工法：L=672.85m、反転・形成工法：536.80m）                         |       | AB   |        |

令和6年7月22日～令和6年7月26日公表

| 工事件名                       | 施工場所                                  | 工事概要                                                                                                                                                                                      | 入札時期  | 発注等級 | 時間制約割増 |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 中央区京橋一丁目、八重洲二丁目付近再構築工事     | 中央区京橋一、二、三丁目、八重洲二丁目                   | 既設活用：◎240mm～◎450mm L=365.40m<br>開削工法：◎400mm L=20.85m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2054.80m<br>（うち製管工法：L=621.15m、反転・形成工法：L=1433.65m）                                                          | 9月第4週 | A    | ○      |
| 中央区日本橋三丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事 | 中央区日本橋二、三丁目、日本橋堀留町一丁目、日本橋小舟町、日本橋本町二丁目 | 既設活用：◎300mm～◎500mm L=306.20m<br>開削工法：◎500mm L=2.30m<br>推進工法：◎500mm L=118.70m<br>撤去及び閉塞工：◎570mm～◎600mm L=99.50m<br>内面被覆工法：◎230mm～◎820mm L=1229.15m<br>（うち製管工法：L=597.70m、反転・形成工法：L=631.45m） |       | A    | ○      |
| 台東区浅草橋四、五丁目付近再構築工事         | 台東区浅草橋四、五丁目                           | 開削工法：◎250mm～◎600mm L=397.45m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎420mm L=107.70m<br>（うち製管工法：L=79.05m、反転・形成工法：L=28.65m）                                                                                      |       | B    |        |
| 台東区東上野二、三丁目付近再構築工事         | 台東区東上野二、三丁目                           | 既設活用：◎250mm～◎500mm L=132.60m<br>開削工法：◎250mm～◎700mm L=897.25m                                                                                                                              |       | A    | ○      |
| 江東区豊洲二、三丁目付近再構築工事          | 江東区豊洲二、三丁目                            | 既設活用：◎230mm～◎800mm L=1775.10m<br>開削工法：◎250mm～◎700mm L=65.50m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=570.80m<br>（うち製管工法：L=527.15m、反転・形成工法：L=43.65m）                                                    |       | AB   |        |

令和6年7月29日～令和6年8月2日公表

| 工事件名                       | 施工場所                      | 工事概要                                                                                                                                                    | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 中央区佃二、三丁目付近再構築工事           | 中央区佃二、三丁目                 | 内面被覆工法：◎960mm～□1470mm×1510mm L=342.15m<br>（うち製管工法：L=342.15m）                                                                                            | 10月第1週 | A    |        |
| 文京区小石川一丁目、豊島区東池袋五丁目付近再構築工事 | 文京区小石川一丁目、西片一丁目、豊島区東池袋五丁目 | 既設活用：◎240mm～◎280mm L=173.35m<br>開削工法：◎250mm L=4.50m<br>内面被覆工法：◎230mm～◎410mm L=350.00m<br>（うち製管工法：L=34.30m、反転・形成工法：L=315.70m）                            |        | BC   |        |
| 江戸川区平井五、六丁目付近再構築その3工事      | 江戸川区平井五、六丁目               | 既設活用：◎250mm～◎1200mm L=419.25m<br>開削工法：◎800mm～◎1350mm L=101.90m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1823.10m<br>（うち製管工法：L=257.70m、反転・形成工法：L=1565.40m）             |        | A    |        |
| 北区東田端二丁目、田端新町三丁目付近再構築工事    | 北区東田端二丁目、田端新町三丁目          | 既設活用：◎210mm～◎730mm L=666.50m<br>開削工法：◎250mm L=382.35m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=1967.45m<br>（うち製管工法：L=561.75m、反転・形成工法：L=1405.70m）                       |        | A    |        |
| 北区上中里一丁目、西ヶ原二丁目付近再構築工事     | 北区上中里一、二丁目、西ヶ原二丁目、栄町      | 既設活用：◎250mm～◎320mm L=235.55m<br>開削工法：◎500mm L=54.60m<br>内面被覆工法：◎230mm～◎1230mm L=1798.10m<br>（うち製管工法：L=1143.00.m、反転・形成工法：L=655.10m）                      |        | A    |        |
| 板橋区中丸町、豊島区池袋三丁目付近再構築工事     | 板橋区中丸町、豊島区池袋三、四丁目         | 既設活用：◎250mm～◎1000mm L=625.50m<br>開削工法：◎250mm～◎700mm L=383.70m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎910mm L=1427.05m<br>（うち製管工法：L=955.90m、反転・形成工法：L=441.05m、さや管工法：L=30.10m） |        | A    |        |
| 品川区上大崎一丁目、東五反田五丁目付近再構築工事   | 品川区上大崎一丁目、東五反田五丁目         | 既設活用：◎250mm～◎700mm L=414.70m<br>開削工法：◎230mm～◎450mm L=137.70m<br>内面被覆工法：◎250mm～◎1100mm L=2365.95m<br>（うち製管工法：L=1703.05m、反転・形成工法：L=662.90m）               |        | A    |        |

〈令和6年7月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。  
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。  
※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和6年8月19日～令和6年8月23日公表

| 工事件名                         | 施工場所                | 工事概要                                                                                                                                     | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 渋谷区神宮前六丁目、渋谷一丁目付近再構築工事       | 渋谷区神宮前五、六丁目、渋谷一丁目   | 既設活用：◎240mm～◎300mm L=417.05m<br>内面被覆工法：◎230mm～◎570mm L=368.95m<br>（うち製管工法：L=194.00m、反転・形成工法：L=174.95m）                                   | 10月第2週 | BC   | ○      |
| 豊島区長崎五、六丁目付近再構築工事            | 豊島区長崎五、六丁目          | 開削工法：◎250mm L=43.35m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1959.90m<br>（うち製管工法：L=273.00m、反転・形成工法：L=1686.90m）                                        |        | A    |        |
| 荒川区荒川一、二丁目付近再構築工事            | 荒川区荒川一、二、八丁目        | 既設活用：◎300mm～◎400mm L=80.00m<br>開削工法：◎250mm～◎700mm L=387.25m                                                                              |        | BC   |        |
| 荒川区西尾久一丁目、北区田端新町三丁目付近再構築工事   | 荒川区西尾久一丁目、北区田端新町三丁目 | 既設活用：◎240mm～◎600mm L=801.65m<br>開削工法：◎250mm～◎600mm L=608.85m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1240mm L=1241.90m<br>（うち製管工法：L=660.35m、反転・形成工法：L=581.55m） |        | A    |        |
| 江戸川区平井一、四丁目付近再構築その2工事        | 江戸川区平井一、四丁目         | 既設活用：◎210mm～◎1200mm L=1382.80m<br>開削工法：◎250mm L=39.30m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1998.90m<br>（うち製管工法：L=735.00m、反転・形成工法：L=1263.90m）      |        | A    |        |
| 新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目付近再構築その2工事 | 新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目  | 既設活用：◎230mm～◎800mm L=177.00m<br>開削工法：◎250mm～◎400mm L=574.60m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1094.10m<br>（うち製管工法：L=758.40m、反転・形成工法：335.70m）    |        | A    |        |

令和6年8月26日～令和6年8月30日公表

| 工事件名                       | 施工場所                           | 工事概要                                                                                                     | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 渋谷区神宮前二丁目、港区赤坂三丁目付近再構築工事   | 渋谷区神宮前二丁目、港区赤坂三丁目、芝三丁目         | 内面被覆工法：◎1200mm～□1920mm×1890mm L=151.60m<br>（うち製管工法：L=151.60m）                                            | 10月第3週 | AB   | ○      |
| 渋谷区恵比寿南一丁目、目黒区三田二丁目付近再構築工事 | 渋谷区恵比寿南一、二丁目、恵比寿一、四丁目、目黒区三田二丁目 | 既設活用：◎240mm～◎800mm L=485.05m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎910mm L=2169.95m<br>（うち製管工法：L=1568.10m、反転・形成工法：L=601.85m） |        | A    | ○      |

令和6年9月2日～令和6年9月6日公表

| 工事件名              | 施工場所        | 工事概要                                                                                                                                       | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 台東区浅草三、四丁目付近再構築工事 | 台東区浅草三、四丁目  | 既設活用：◎250mm～◎600mm L=537.50m<br>開削工法：◎250mm～◎300mm L=325.20m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎420mm L=295.90m<br>（うち製管工法：L=13.65m、反転・形成工法：L=282.25m）      | 10月第5週 | B    | ○      |
| 江東区潮見二丁目付近再構築工事   | 江東区潮見二丁目    | 既設活用：◎250mm～◎1200mm L=1135.25m<br>開削工法：◎250mm～◎900mm L=207.45m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=3617.75m<br>（うち製管工法：L=2795.20m、反転・形成工法：L=822.55m） |        | A    |        |
| 北区志茂一、四丁目付近再構築工事  | 北区志茂一、二、四丁目 | 既設活用：◎250mm～◎600mm L=318.80m<br>開削工法：◎350mm L=13.50m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=994.45m<br>（うち製管工法：L=609.10m、反転・形成工法：L=385.35m）             |        | AB   |        |

令和6年9月9日～令和6年9月13日公表

| 工事件名              | 施工場所         | 工事概要                                                                                                                                      | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 荒川区町屋一、三丁目付近再構築工事 | 荒川区町屋一丁目、三丁目 | 既設活用：◎230mm～◎300mm L=143.85 m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=1612.10m<br>（うち製管工法：L=1053.75m、反転・形成工法：L=558.35m）                                 | 11月第2週 | A    |        |
| 江東区亀戸七、九丁目付近再構築工事 | 江東区亀戸七、九丁目   | 既設活用：◎200mm～◎600mm L=1036.20m<br>開削工法：◎250mm～◎450mm L= 90.55m<br>内面被覆工法：◎240mm～◎900mm L=2324.65m<br>（うち製管工法：L=1626.35m、反転・形成工法：L=698.30m） |        | A    |        |

令和6年9月24日～令和6年9月27日公表

| 工事件名 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 発注等級 | 時間制約割増 |
|------|------|------|------|------|--------|
| 案件なし |      |      |      |      |        |

令和6年9月30日～令和6年10月4日公表

| 工事件名                       | 施工場所                    | 工事概要                                                                                                                                                      | 入札時期   | 発注等級 | 時間制約割増 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 中央区晴海一、二丁目付近再構築工事          | 中央区晴海一、二丁目              | 既設活用：◎250mm～◎900mm L=464.60m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2818.30m<br>（うち製管工法：L=2233.85m、反転・形成工法：L=584.45m）                                                  | 11月第4週 | A    |        |
| 荒川区荒川六丁目付近再構築工事            | 荒川区荒川六丁目                | 既設活用：◎250mm～◎270mm L=62.50m<br>開削工法：◎250mm～◎800mm L=437.60m<br>内面被覆工法：◎230mm～◎4760mm L=1248.00m<br>（うち製管工法：L=417.15m、反転・形成工法：L=830.85m）                   |        | A    |        |
| 新宿区大久保三丁目付近再構築工事           | 新宿区大久保三丁目               | 既設活用 ◎300mm～□2300mm×1500mm L=598.80m<br>開削工法 ◎450mm L=55.95m<br>内面被覆工法 ◎230mm～820mm L=1251.90m<br>（うち製管工法：L=1060.55m、反転・形成工法：L=191.35m）                   |        | AB   |        |
| 板橋区大山金井町、豊島区池袋本町三丁目付近再構築工事 | 板橋区大山金井町、大山町、豊島区池袋本町三丁目 | 既設活用：◎300mm～◎800mm L=239.35m<br>開削工法：◎250mm～◎800mm L=1019.00m<br>内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=2693.65m<br>（うち製管工法：L=2328.00m、反転・形成工法：L=287.45m、さや管工法：L=78.20m） |        | A    | ○      |



系 統 図  
江 戸 川 区

東下  
京水  
都道

設 計 番 号

図 面 番 号



1

1

工 事 名

江 再 設  
戸 構 計  
川 築 そ  
区 の  
平 井  
井 七  
七 丁  
目 付  
近 工  
事

系 統 図  
凡 例




凡 例

内面被覆工法 □1280×1110

L= 99.85 m



案 内 図



凡 例

|  |        |               |          |
|--|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用   | ○240mm～○600mm | 1181.15m |
|  | 開削工法   | ○250mm～○300mm | 24.00m   |
|  | 内面被覆工法 | ○210mm～○640mm | 973.25m  |

東京 下水  
都 道

6

設 計 番 号  
D137

図 面 番 号

1  
1

工 事 名

江 東 区 越 中 島 一 丁 目 、 牡 丹 一 丁 目 付 近  
再 構 築 工 事  
案 内 図



系 統 図

中央区

東下  
京水  
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

1


1

工 事 名

中 央 区 勝 ど き 五 、 六 丁 目  
付 近 再 構 築 工 事  
案 内 図

系 統 図

凡 例



凡 例

|                                                                                       |        |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
|  | 既設活用   | ●250mm～●400mm | 37.45 m   |
|  | 開削工法   | ●500mm        | 9.20 m    |
|  | 内面被覆工法 | ●310mm～●730mm | 1427.05 m |

系 統 図

(渋谷区)



凡 例

|                                                                                      |        |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用   | ○230mm        | 26.00 m  |
|  | 開削工法   | ○600mm        | 17.40 m  |
|  | 内面被覆工法 | ○210mm～○820mm | 838.90 m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

図面番号

1

1

工事名

渋谷区東構内

谷近

区再

東構内

一築

丁工

目事図

系統図



|                              |
|------------------------------|
| 東京都下水道                       |
| 6                            |
| 設計番号                         |
| 図面番号                         |
| 1<br>1                       |
| 工事名                          |
| 新片町案内<br>宿付区内<br>住再構築<br>町工事 |
| 、事                           |

案内図




|        |               |    |         |   |
|--------|---------------|----|---------|---|
| 既設活用   | ☉250mm～☉700mm | L= | 386.90  | m |
| 内面被覆工法 | ☉210mm～☉550mm | L= | 1209.65 | m |



# 系 統 図

中央区



|        |               |           |
|--------|---------------|-----------|
| 既設活用   | ●240mm～●450mm | 365.40 m  |
| 内面被覆工法 | ●210mm～●820mm | 2054.80 m |
| 開削工法   | ●400mm        | 20.85 m   |

東下  
京水  
都道

5

設 計 番 号

A245

図 面 番 号

1

1

工 事 名

中 央 区 京 橋 一 丁 目 、 八 重 洲 二 丁 目  
付 設 再 構 築 工 事

系 統 図

凡 例





系 統 図

中央区



【凡例】

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 開削工法    | φ 500       | 2.30 m    |
| 推進工法    | φ 500       | 118.70 m  |
| 撤去及び閉塞工 | φ 570～φ 600 | 99.50 m   |
| 既設活用    | φ 300～φ 500 | 306.20 m  |
| 内面被覆工法  | φ 230～φ 820 | 1229.15 m |

東下  
京水  
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

1

2

工 事 名

中央区  
日本橋三丁目、  
日本橋堀留町  
日本橋茅場町  
日本橋茅場町2  
日本橋茅場町3  
日本橋茅場町4  
日本橋茅場町5  
日本橋茅場町6  
日本橋茅場町7  
日本橋茅場町8  
日本橋茅場町9  
日本橋茅場町10  
日本橋茅場町11  
日本橋茅場町12  
日本橋茅場町13  
日本橋茅場町14  
日本橋茅場町15  
日本橋茅場町16  
日本橋茅場町17  
日本橋茅場町18  
日本橋茅場町19  
日本橋茅場町20  
日本橋茅場町21  
日本橋茅場町22  
日本橋茅場町23  
日本橋茅場町24  
日本橋茅場町25  
日本橋茅場町26  
日本橋茅場町27  
日本橋茅場町28  
日本橋茅場町29  
日本橋茅場町30  
日本橋茅場町31  
日本橋茅場町32  
日本橋茅場町33  
日本橋茅場町34  
日本橋茅場町35  
日本橋茅場町36  
日本橋茅場町37  
日本橋茅場町38  
日本橋茅場町39  
日本橋茅場町40  
日本橋茅場町41  
日本橋茅場町42  
日本橋茅場町43  
日本橋茅場町44  
日本橋茅場町45  
日本橋茅場町46  
日本橋茅場町47  
日本橋茅場町48  
日本橋茅場町49  
日本橋茅場町50  
日本橋茅場町51  
日本橋茅場町52  
日本橋茅場町53  
日本橋茅場町54  
日本橋茅場町55  
日本橋茅場町56  
日本橋茅場町57  
日本橋茅場町58  
日本橋茅場町59  
日本橋茅場町60  
日本橋茅場町61  
日本橋茅場町62  
日本橋茅場町63  
日本橋茅場町64  
日本橋茅場町65  
日本橋茅場町66  
日本橋茅場町67  
日本橋茅場町68  
日本橋茅場町69  
日本橋茅場町70  
日本橋茅場町71  
日本橋茅場町72  
日本橋茅場町73  
日本橋茅場町74  
日本橋茅場町75  
日本橋茅場町76  
日本橋茅場町77  
日本橋茅場町78  
日本橋茅場町79  
日本橋茅場町80  
日本橋茅場町81  
日本橋茅場町82  
日本橋茅場町83  
日本橋茅場町84  
日本橋茅場町85  
日本橋茅場町86  
日本橋茅場町87  
日本橋茅場町88  
日本橋茅場町89  
日本橋茅場町90  
日本橋茅場町91  
日本橋茅場町92  
日本橋茅場町93  
日本橋茅場町94  
日本橋茅場町95  
日本橋茅場町96  
日本橋茅場町97  
日本橋茅場町98  
日本橋茅場町99  
日本橋茅場町100

系 統 図

凡例





系 統 図

中央区



【凡例】

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 開削工法    | φ 500       | 2.30 m    |
| 推進工法    | φ 500       | 118.70 m  |
| 撤去及び閉塞工 | φ 570～φ 600 | 99.50 m   |
| 既設活用    | φ 300～φ 500 | 306.20 m  |
| 内面被覆工法  | φ 230～φ 820 | 1229.15 m |

東下  
京水  
都道

06

設 計 番 号

図 面 番 号

2

2

工 事 名

中 央 区 日 本 橋 三 丁 目 、 日 本 橋 堀 留 町  
一 丁 目 付 近 再 構 築 工 事 図  
案 内

系 統 図

凡例



案 内 図

N  
4  
+



凡 例



開削工法

◎250mm～◎600mm

397.45 m



内面被覆工法 ◎210mm～◎420mm

107.70 m

東京都 下水道

6

設計番号

B342

図面番号


1  
1

工 事 名

台東区浅草橋四丁目付近  
再構築工事  
案内図

N  
4  
+

# 案内図



| 凡 例                                 |      |               |           |
|-------------------------------------|------|---------------|-----------|
| <span style="color: blue;">—</span> | 既設活用 | ●250mm～●500mm | L=132.60m |
| <span style="color: red;">—</span>  | 開削工法 | ●250mm～●700mm | L=897.25m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

B369

図面番号

1

1

工事名

台 付 案  
東 近  
区 再  
東 構 内  
上 築  
野 工  
二 事  
、  
三  
丁  
目





## 凡 例

|                                                                                     |        |        |   |         |    |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---------|----|---------|---|
|  | 既設活用   | ◎230mm | ～ | ◎800mm  | L= | 1775.10 | m |
|  | 開削工法   | ◎250mm | ～ | ◎700mm  | L= | 65.50   | m |
|  | 内面被覆工法 | ◎210mm | ～ | ◎1000mm | L= | 570.80  | m |

下  
水  
道

6

設計番号


# D139

図面番号

$$\frac{1}{1}$$

工事名

# 江東区豊洲二、三丁目 付近再構築工事 案内図



系 統 図

中央区



凡 例

内面被覆工法 ◎960mm～□1470mm×1510mm 342.15m

下東  
水京  
道都

設 計 番 号

1228

図 面 番 号

1  
1

工 事 名

中 再 案  
央 区 構  
佃 二 築 内  
三 丁 工  
目 付 事 図




# 案 内 図

## 豊島区



## 文京区



## 凡 例



既設活用  
開削工法  
内面被覆工法

●240mm～●280mm  
●250mm  
●230mm～●410mm

L=173.35m  
L=4.50m  
L=350.00m

東下  
京水  
都道

6

設 計 番 号  
B335

図 面 番 号  
1  
1

工 事 名

文 京 区 小 石 川 一 丁 目 近 再 構 築 工 事  
東 池 袋 五 丁 目 付 近 再 構 築 工 事  
案 内 図



# 系 統 図

## 江戸川区

### 系統図

東京 下  
都 水道

設計番号

E102


図面番号

1

1

工 事 名  
江 付 設  
戸 近  
川 再  
区 構  
平 築  
井 そ  
五 の  
、 3  
六 工  
丁 事  
目 図

系 統 図  
凡 例




### 凡 例

- 既設活用  $\phi 250 \sim \phi 1200$  L= 419.25 m
- 開削工法  $\phi 800 \sim \phi 1350$  L= 101.90 m
- 内面被覆工法  $\phi 210 \sim \phi 1230$  L= 1,823.10 m



案 内 図



| 凡例                                                                                    |        |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
|  | 既設活用   | ●210mm～●730mm | L= 666.50 m  |
|  | 開削工法   | ●250mm        | L= 382.35 m  |
|  | 内面被覆工法 | ●210mm～●640mm | L= 1967.45 m |

東下  
京水  
都道

6

設 計 番 号

G140

図 面 番 号

1

1

工 事 名

北 区 東 田 端 二 丁 目 、  
田 端 新 町 三 丁 目  
付 近 再 構 築 工 事  
案 内 図

案 内 図  
凡 例

案 内 図

東下  
京水  
都道

6

設計番号

G145

図面番号

1  
1

工事名

北付案  
区近  
上中里再  
一丁目構内  
目、築  
西ヶ原工  
二丁目事  
目事図

案内図  
凡例




凡例

|        |                |              |
|--------|----------------|--------------|
| 既設活用   | ●250mm～●320mm  | L= 235.55 m  |
| 開削工法   | ●500mm         | L= 54.60 m   |
| 内面被覆工法 | ●230mm～●1230mm | L= 1798.10 m |



案内図



| 凡 例                                                                                   |        |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|  | 既設活用   | ⊙250mm～⊙1000mm | L=625.50 m  |
|  | 開削工法   | ⊙250mm～⊙700mm  | L=383.70 m  |
|  | 内面被覆工法 | ⊙210mm～⊙910mm  | L=1427.05 m |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 東京   | 下水道                                                      |
| 6    |                                                          |
| 設計番号 | G141                                                     |
| 図面番号 | 1                                                        |
| 工事名  | 板付案<br>橋区近<br>中丸再<br>、<br>豊構内<br>島区築<br>池袋工<br>三丁<br>目事図 |

系 統 図

(品川区)

東下  
京水  
都道

6

設計番号

図面番号


1

1

工事名

品川 五 案  
区 丁  
上 目  
大 付  
崎 近  
一 付  
丁 近  
目 再  
、 構  
東 築  
五 工  
反 事  
田 図

系統図



凡 例

|                                                                                      |        |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
|  | 既設活用   | ○250mm～○700mm   | 414.70 m  |
|  | 開削工法   | ○230mm～○450mm   | 137.70 m  |
|  | 内面被覆工法 | ○250mm～○1,100mm | 2365.95 m |



系統図



凡例

- |                                                                                     |        |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用   | ◎240mm～◎300mm | 417.05 m |
|  | 内面被覆工法 | ◎230mm～◎570mm | 368.95 m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

A137

図面番号

1

1

工事名


渋谷区神宮前六丁目、渋谷一丁目付近再構築工事

案内

図

系統図

# 案 内 図



## 凡例

- |                                                                                       |        |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|
|  | 開削工法   | ●250mm         | L=43.35m   |
|  | 内面被覆工法 | ●210mm～●1000mm | L=1959.90m |

東下  
京水  
都道

6

設 計 番 号

B343

図 面 番 号

1

1

工 事 名

豊 再 案

島 区

区 構

長 崎

五 築 内

、 六 丁


工 目

付 近

事 図



案 内 図



|     |                                                                                     |      |               |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|
| 凡 例 |  | 既設活用 | ◎300mm～◎400mm | 80.00 m  |
|     |  | 開削工法 | ◎250mm～◎700mm | 387.25 m |

東京 下  
都 水道

6

設計番号

B370

図面番号


1

1

工 事 名

荒 付 案  
川 近  
区 再  
荒 再  
川 構 内  
一 築  
、 築  
二 工  
丁 図  
目 事

# 案 内 図



東下  
京水  
都道

6

設 計 番 号

B338

図 面 番 号

1

1

工 事 名

荒 再 案

川区西尾久一丁目、

構


北 区 田 端 新 町 三 丁 目 付 近

工


案 内 図

凡 例





系 統 図  
江 戸 川 区



砂町処理区

小松川ポンプ所

凡 例

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| — 既設活用 $\phi$ 210 ~ $\phi$ 1200   | L= 1382.80 m  |
| — 開 削 工 法 $\phi$ 250              | L= 39.30 m    |
| — 内面被覆工法 $\phi$ 210 ~ $\phi$ 1100 | L= 1,998.90 m |

東下  
京水  
都道

設計番号

図面番号

1

1


工事名

江戸川区平井一、四丁目  
付近再構築その2工事  
設計図


系 統 図

凡 例





# 案内図



| 凡 例                                  |        |               |    |           |
|--------------------------------------|--------|---------------|----|-----------|
| <span style="color: blue;">—</span>  | 既設活用   | ●230mm～●800mm | L= | 177.00 m  |
| <span style="color: red;">—</span>   | 開削工法   | ●250mm～●400mm | L= | 574.60 m  |
| <span style="color: green;">—</span> | 内面被覆工法 | ●210mm～●730mm | L= | 1094.10 m |

案内図

東京都  
下水道

R6

設計番号

図面番号

1  
1

工事名

新宿区  
早稲田鶴巻町  
、  
文京区  
関口一丁目  
、  
再構築その2  
工事案内図



系統図

渋谷区

東下  
京水  
都道

6

設計番号

A139

図面番号

1  
2

工事名

渋谷区  
三丁目  
神宮前  
内  
二丁目  
再構築  
工事  
区事図

系統図



凡例



内面被覆工法

○1200mm～

□1920mm×□1890mm

151.60 m

系統図

港区



凡例



内面被覆工法

○1200mm～

□1920mm×□1890mm

151.60 m

東下  
京水  
都道

6

設計番号

A139

図面番号

2  
2

工事名

渋谷区三  
丁目  
宮目  
前付  
二近  
丁再  
目構  
、築  
港工  
区事図

系統図



系統図



渋谷区

目黒区

凡例

- |                                                                                     |        |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|
|  | 既設活用   | ◎240mm~◎800mm | 485.05 m   |
|  | 内面被覆工法 | ◎210mm~◎910mm | 2,169.95 m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

A138

図面番号


1

1

工事名

渋谷区恵比寿南一丁目、目黒区  
三田二丁目付近再構築工事  
案内図

系統図



凡 例

|                                                                                     |        |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
|  | 既設活用   | ●250mm～●600mm | L=537.50m |
|  | 開削工法   | ●250mm～●300mm | L=325.20m |
|  | 内面被覆工法 | ●210mm～●420mm | L=295.90m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

B331

図面番号

1

1

工事名

台東区浅草三、四丁目

再構築工事


案内図

近事図




|          |               |
|----------|---------------|
| 東京都      | 下水道           |
| 6        |               |
| 設計番号     | D138          |
| 図面番号     | $\frac{1}{1}$ |
| 工事名      |               |
| 江東区潮見二丁目 | 付近再構築工事       |
| 案内図      |               |

案内図  
(江東区)



至 越中島



至 新木場

| 凡例 |        |               |           |
|----|--------|---------------|-----------|
|    | 既設活用   | ◎250mm～1200mm | 1135.25 m |
|    | 開削工法   | ◎250mm～900mm  | 207.45 m  |
|    | 内面被覆工法 | ◎210mm～820mm  | 3617.75 m |

案 内 図



| 凡例                                                                                    |        |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
|  | 既設活用   | ●250mm～●600mm | L= 318.80 m |
|  | 開削工法   | ●350mm        | L= 13.50 m  |
|  | 内面被覆工法 | ●210mm～●730mm | L= 994.45 m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

G143

図面番号

1


1

工事名  
北再案  
区志茂  
構一、  
築内  
四丁  
工目  
付近  
事図

案内図  
凡例



# 案 内 図



東下  
京水  
都道

6

設 計 番 号

図 面 番 号

1

1

工 事 名

荒 再 案

川 区 構

町 屋 一 築 内

三 丁 工

目 付 近 事 図

案 内 図

凡 例

案 内 図

凡 例

案 内 図

凡 例

案 内 図


凡 例

案 内 図

凡 例



案内図  
(江 東 区)



本設計対象外流域(別途委託範囲)

| 凡 例                                                                                   |        |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用   | ◎200mm～◎600mm | 1036.2m  |
|  | 開削工法   | ◎250mm～◎450mm | 90.55m   |
|  | 内面被覆工法 | ◎240mm～◎900mm | 2324.65m |

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 東京<br>都                                        | 下<br>水<br>道                                    |
| 5                                              |                                                |
| 設 計 番 号<br>D152                                |                                                |
| 図 面 番 号<br>1<br>1                              |                                                |
| 工 事 名                                          |                                                |
| 江<br>東<br>区<br>亀<br>戸<br>七<br>、<br>九<br>丁<br>目 | 案<br>付<br>近<br>再<br>構<br>内<br>築<br>工<br>事<br>図 |



系 統 図

中央区



凡例

|                                                                                       |        |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
|  | 既設活用   | ●250mm～●900mm | 464.60m  |
|  | 内面被覆工法 | ●210mm～●820mm | 2818.30m |

東下  
京水  
都道

05

設 計 番 号

1209

図 面 番 号

1

1

工 事 名


中 付 案  
央 区 近  
晴 再  
海 構 内  
一 、 築  
二 工  
丁 事  
目 図

系 統 図  
凡 例



# 案内図

荒川区



| 凡例                                                                                    |        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
|  | 既設活用   | ○250mm～○270mm L=62.50m    |
|  | 開削工法   | ○250mm～○800mm L=437.60m   |
|  | 内面被覆工法 | ○230mm～○4760mm L=1248.00m |

東下  
京水  
都道

6

設計番号

1306

図面番号

1


1

工事名

荒川区荒川六丁目付近再構築工事案内図



案内図



| 凡例 |        |                     |            |
|----|--------|---------------------|------------|
|    | 既設活用   | ⊙300mm～□2300×1500mm | L=598.80m  |
|    | 布設替え   | ⊙450mm              | L=55.95m   |
|    | 内面被覆工法 | ⊙230mm～⊙820mm       | L=1251.90m |



## 案 内 図

東下  
京水  
都道

6

設計番号

G142

図面番号

1

1

工事名

## 板池設

袋橋

本区

町  
大

$$=$$

1

二 日

并内


町五

棧

豐筵

島丁

区事図



## 凡 例

—— 既設活用

◎ 300mm ~ ◎ 800mm

$L=239.35 \text{ m}$

## 開削工法

◎250mm～◎800mm

L=1019.00 m

### 内面被覆工法

◎210mm~◎1100mm

$L=2693.65 \text{ m}$