

〈令和6年10月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	篠崎幹線外補修工事	100日間	葛飾区	本管10m、人孔6か所	11月	東二	
2	杉並区西荻南三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	杉並区西荻南三丁目付近外	本管5m、取付管450m、ます90か所	12月	西一	
3	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	板橋区東坂下一丁目付近	人孔 1か所	11月	西二	
4	世田谷区深沢七丁目付近外人孔上部補修工事	30日間	世田谷区深沢七丁目付近外	人孔13か所	11月	南部	
5	品川区豊町五丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区豊町五丁目付近外	本管20m、取付管218m、ます87か所	12月	南部	
6	目黒区中町二丁目付近外管きよ補修工事	180日間	目黒区中町二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	12月	南部	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区神田和泉町付近既設管撤去工事	50日間	千代田区神田和泉町付近	既設管撤去 15m	12月	中部	○
2	台東区柳橋二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区柳橋二丁目付近外	取付管20m、ます40か所、支管閉塞10か所、人孔上部10か所	1月	北部	
3	江東区枝川一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江東区枝川一丁目付近外	本管20m 取付管285m 人孔35か所 樹95か所	1月	東一	
4	港区台場一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	港区台場一丁目付近外	本管20m 取付管180m 人孔45か所 樹60か所	1月	東一	
5	葛飾区西新小岩四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区西新小岩四丁目付近外	本管30m、取付管543m、ます155か所	1月	東二	
6	足立区足立一丁目付近外管きよ補修工事	180日間	足立区足立一丁目付近外	本管30m、取付管390m、人孔30か所、ます200か所	1月	東二	
7	足立区中川四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区中川四丁目付近外	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	1月	東二	
8	板橋区徳丸七丁目付近管きよ補修工事	140日間	板橋区徳丸七丁目付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	12月	西二	
9	板橋区大谷口北町付近管きよ補修その2工事	140日間	板橋区大谷口北町付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	1月	西二	
10	練馬区向山二丁目付近管きよ補修工事	150日間	練馬区向山二丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	12月	西二	
11	練馬区春日町一丁目付近管きよ補修工事	150日間	練馬区春日町一丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
12	練馬区中村北三丁目付近外管きよ補修工事	150日間	練馬区中村北三丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
13	品川区小山五丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区小山五丁目付近外	本管59m、取付管290m、ます116か所	12月	南部	
14	世田谷区代沢五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区代沢五丁目付近外	本管20m、取付管276m、ます41か所、人孔5か所	12月	南部	
15	大田区鶴の木三丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区鶴の木三丁目付近外	本管20m、取付管460m、ます115か所	12月	南部	
16	目黒区中根二丁目付近外管きよ補修工事	200日間	目黒区中根二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	12月	南部	

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	文京区後楽一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	文京区後楽一丁目付近外	本管20m、取付管30m、ます40か所、支管閉塞20か所	2月	北部	
2	荒川区南千住三丁目付近外管きよ補修工事	100日間	荒川区南千住三丁目付近外	本管5m、取付管5m、ます5か所、支管閉塞60か所	2月	北部	
3	江戸川区西篠崎町二丁目付近外管きよ補修工事	180日間	江戸川区西篠崎町二丁目付近外	取付管480m、ます180か所	1月	東二	
4	杉並区宮前五丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区宮前五丁目付近外	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます65か所	2月	西一	
5	杉並区和田三丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区和田三丁目付近外	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	2月	西一	
6	北区上十条三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	北区上十条三丁目付近外	本管50m、取付管200m（開削、内面被覆）、ます90か所、人孔上部補修10か所	1月	西二	
7	板橋区相生町付近管きよ補修工事	140日間	板橋区相生町付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	1月	西二	
8	世田谷区上北沢五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区上北沢五丁目付近外	取付管315m、ます88か所	2月	南部	
9	大田区田園調布五丁目付近外管きよ補修工事	180日間	大田区田園調布五丁目付近外	本管18m、取付管391m	2月	南部	
10	品川区大井五丁目付近外管きよ補修工事	145日間	品川区大井五丁目付近外	本管15m、取付管120m、ます48か所	3月	南部	
11	世田谷区上祖師谷一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	世田谷区上祖師谷一丁目付近外	本管20m、取付管315m、ます60か所、人孔5か所	3月	南部	
12	目黒区目黒本町四丁目付近外管きよ補修工事	200日間	目黒区目黒本町四丁目付近外	本管5m、取付管318m、ます95か所	3月	南部	
13	大田区池上七丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区池上七丁目付近外	本管13m、取付管170m、ます124か所	3月	南部	
14	大田区中央五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区中央五丁目付近外	本管44m、取付管128m、ます113か所	3月	南部	
15	世田谷区駒沢四丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区駒沢四丁目付近外	取付管313m、ます87か所	3月	南部	