

〈令和6年12月2日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	台東区柳橋二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	台東区柳橋二丁目付近外	本管1m、取付管5m、ます5か所、支管閉塞17か所、人孔上部10か所	2月	北部	
2	文京区後楽一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	文京区後楽一丁目付近外	本管20m、取付管30m、ます40か所、支管閉塞20か所	2月	北部	
3	荒川区南千住三丁目付近外管きよ補修工事	100日間	荒川区南千住三丁目付近外	本管5m、取付管5m、ます5か所、支管閉塞60か所	2月	北部	
4	葛飾区西新小岩四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区西新小岩四丁目付近外	本管30m、取付管543m、ます155か所	1月	東二	
5	足立区足立一丁目付近外管きよ補修工事	180日間	足立区足立一丁目付近外	本管30m、取付管390m、人孔30か所、ます200か所	1月	東二	
6	足立区中川四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区中川四丁目付近外	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	1月	東二	
7	江戸川区西篠崎町二丁目付近外管きよ補修工事	180日間	江戸川区西篠崎町二丁目付近外	取付管480m、ます180か所	1月	東二	
8	杉並区宮前五丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区宮前五丁目付近外	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます65か所	1月	西一	
9	杉並区和田三丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区和田三丁目付近外	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	1月	西一	
10	中野区江古田二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	中野区江古田二丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます50か所	2月	西一	
11	新宿区上落合三丁目付近外管きよ補修工事	170日間	新宿区上落合三丁目付近外	本管30m、取付管150m、人孔50か所、ます130か所	2月	西一	
12	練馬区向山二丁目付近管きよ補修工事	150日間	練馬区向山二丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
13	練馬区春日町一丁目付近管きよ補修工事	150日間	練馬区春日町一丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
14	練馬区中村北三丁目付近外管きよ補修工事	150日間	練馬区中村北三丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
15	北区上十条三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	北区上十条三丁目付近外	本管50m、取付管200m（開削、内面被覆）、ます90か所、人孔上部補修10か所	1月	西二	
16	板橋区相生町付近管きよ補修工事	140日間	板橋区相生町付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	1月	西二	
17	世田谷区上北沢五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区上北沢五丁目付近外	取付管315m、ます88か所	2月	南部	あり
18	大田区田園調布五丁目付近外管きよ補修工事	180日間	大田区田園調布五丁目付近外	本管18m、取付管391m	2月	南部	
19	品川区大井五丁目付近外管きよ補修工事	145日間	品川区大井五丁目付近外	本管15m、取付管120m、ます48か所	3月	南部	あり
20	世田谷区上祖師谷一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	世田谷区上祖師谷一丁目付近外	本管20m、取付管315m、ます60か所、人孔5か所	3月	南部	あり
21	目黒区目黒本町四丁目付近外管きよ補修工事	200日間	目黒区目黒本町四丁目付近外	本管5m、取付管318m、ます95か所	3月	南部	
22	大田区池上七丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区池上七丁目付近外	本管13m、取付管170m、ます124か所	3月	南部	
23	大田区中央五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区中央五丁目付近外	本管44m、取付管128m、ます113か所	3月	南部	
24	世田谷区駒沢四丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区駒沢四丁目付近外	取付管313m、ます87か所	3月	南部	あり

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区日本橋人形町二丁目付近管きよ補修工事	120日間	中央区日本橋人形町二丁目付近	本管10m、取付管70m、ます120か所、支管閉塞27か所	2月	中部	あり
2	渋谷区本町四丁目付近外管きよ補修工事	160日間	渋谷区本町四丁目付近外	本管20m、取付管390m、ます150か所、取付管閉塞20か所	2月	中部	あり
3	千代田区外神田四丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区外神田四丁目付近外	本管5m、取付管90m、ます5か所、人孔上部5か所	3月	中部	
4	港区六本木五丁目付近外人孔上部補修工事	45日間	港区六本木五丁目付近外	人孔上部16か所	3月	中部	
5	文京区湯島一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	文京区湯島一丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます50か所、支管閉塞20か所	3月	北部	
6	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	3月	北部	
7	墨田区向島五丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区向島五丁目付近外	本管1m 取付管120m 人孔125か所 柵45か所	3月	東一	
8	墨田区立川一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区立川一丁目付近外	本管5m 取付管90m 人孔110か所 柵25か所	3月	東一	
9	足立区関原三丁目付近管きよ補修工事	140日間	足立区関原三丁目付近	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	2月	東二	
10	江戸川区一之江二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区一之江二丁目付近外	取付管480m、ます180か所	2月	東二	
11	葛飾区新小岩一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区新小岩一丁目付近外	本管30m、取付管543m、ます155か所	2月	東二	
12	足立区綾瀬四丁目付近管きよ補修工事	180日間	足立区綾瀬四丁目付近	本管10m、取付管450m、ます225か所	3月	東二	
13	葛飾区堀切四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区堀切四丁目付近外	本管30m、取付管420m、ます160か所	3月	東二	
14	江戸川区東小岩六丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区東小岩六丁目付近外	本管30m、取付管480m、ます160か所	3月	東二	
15	中野区丸山一丁目付近管きよ補修工事	100日間	中野区丸山一丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	3月	西一	
16	杉並区南荻窪四丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区南荻窪四丁目付近外	本管5m、取付管350m、人孔10か所、ます160か所	3月	西一	
17	北区赤羽北二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	北区赤羽北二丁目付近外	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	
18	板橋区赤塚新町三丁目付近管きよ補修工事	140日間	板橋区赤塚新町三丁目付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	
19	板橋区大門付近管きよ補修工事	140日間	板橋区大門付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	
20	練馬区上石神井一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	練馬区上石神井一丁目付近外	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	
21	練馬区石神井町二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	練馬区石神井町二丁目付近外	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	
22	練馬区貫井四丁目付近管きよ補修工事	140日間	練馬区貫井四丁目付近	本管10m、取付管510m（開削、内面被覆）、ます180か所	3月	西二	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
案件なし							