

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区日本橋人形町二丁目付近管きょ補修工事	120日間	中央区日本橋人形町二丁目付近	本管10m、取付管70m、ます120か所、支管閉塞27か所	2月	中部	○
2	渋谷区本町五丁目付近外管きょ補修工事	160日間	渋谷区本町五丁目付近外	本管30m、取付管250m、ます170か所、取付管閉塞20か所	2月	中部	○
3	千代田区外神田四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	千代田区外神田四丁目付近外	本管5m、取付管90m、ます5か所、人孔上部5か所	3月	中部	
4	港区六本木五丁目付近外人孔上部補修工事	45日間	港区六本木五丁目付近外	人孔上部15か所	3月	中部	
5	墨田区向島五丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区向島五丁目付近外	本管1m 取付管120m 人孔125か所 柵45か所	3月	東一	
6	墨田区立川一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区立川一丁目付近外	本管5m 取付管90m 人孔110か所 柵25か所	3月	東一	
7	葛飾区西新小岩四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区西新小岩四丁目付近外	本管30m、取付管543m、ます155か所	2月	東二	
8	足立区中川四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	足立区中川四丁目付近外	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	2月	東二	
9	足立区関原三丁目付近管きょ補修工事	140日間	足立区関原三丁目付近	本管10m、取付管360m、人孔30か所、ます180か所	2月	東二	
10	江戸川区一之江二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	江戸川区一之江二丁目付近外	取付管480m、ます180か所	2月	東二	
11	葛飾区新小岩一丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区新小岩一丁目付近外	本管30m、取付管543m、ます155か所	2月	東二	
12	足立区綾瀬四丁目付近管きょ補修工事	180日間	足立区綾瀬四丁目付近	本管10m、取付管450m、ます225か所	3月	東二	
13	葛飾区堀切四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区堀切四丁目付近外	本管30m、取付管420m、ます160か所	3月	東二	
14	江戸川区東小岩六丁目付近外管きょ補修工事	140日間	江戸川区東小岩六丁目付近外	本管30m、取付管480m、ます160か所	3月	東二	
15	中野区丸山一丁目付近管きょ補修工事	100日間	中野区丸山一丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	3月	西一	
16	杉並区南荻窪四丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区南荻窪四丁目付近外	本管5m、取付管350m、人孔10か所、ます160か所	3月	西一	
17	北区西ヶ原四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	北区西ヶ原四丁目付近外	取付管234m（開削工法、内面被覆工法）、ます47か所、人孔上部補修工5か所、取付管閉塞28か所	3月	西二	
18	板橋区赤塚新町三丁目付近外管きょ補修工事	130日間	板橋区赤塚新町三丁目付近外	本管16m、取付管107m（内面被覆工法）、取付管閉塞111か所	3月	西二	
19	板橋区大門付近外管きょ補修工事	140日間	板橋区大門付近外	本管46m、取付管502m（開削工法、内面被覆工法）、ます67か所、取付管閉塞30か所	3月	西二	
20	練馬区上石神井一丁目付近管きょ補修工事	140日間	練馬区上石神井一丁目付近	本管9m、取付管319m（開削工法、内面被覆工法）、ます134か所、人孔上部補修工37か所、取付管閉塞7か所	3月	西二	
21	練馬区石神井町四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区石神井町四丁目付近外	本管11m、取付管353m（開削工法、内面被覆工法）、ます111か所、人孔上部補修工3か所、取付管閉塞8か所	3月	西二	
22	練馬区関町南四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区関町南四丁目付近外	本管21m、取付管234m（開削工法、内面被覆工法）、ます91か所、人孔上部補修工35か所、取付管閉塞50か所	3月	西二	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	文京区湯島一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	文京区湯島一丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます50か所、支管閉塞20か所	5月	北部	

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	5月	北部	
2	江東区東陽四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	江東区東陽四丁目付近外	本管20m 取付管120m 人孔35か所 柵35か所	5月	東一	
3	品川区西大井一丁目付近外管きょ補修工事	130日間	品川区西大井一丁目付近外	本管65m、取付管159m、ます64か所	5月	南部	
4	目黒区碑文谷二丁目付近外管きょ補修工事	160日間	目黒区碑文谷二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
5	目黒区緑が丘二丁目付近外管きょ補修工事	160日間	目黒区緑が丘二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
6	大田区東馬込一丁目付近外管きょ改良補修工事	130日間	大田区東馬込一丁目付近外	本管12m、取付管118m、ます104か所	5月	南部	
7	大田区千鳥三丁目付近外管きょ補修工事	130日間	大田区千鳥三丁目付近外	本管17m、取付管168m、ます148か所	5月	南部	
8	世田谷区下馬五丁目付近外管きょ補修工事	130日間	世田谷区下馬五丁目付近外	本管11m、取付管177m、ます41か所、人孔5か所	5月	南部	