

〈令和7年4月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年4月1日～令和7年4月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区塩浜二丁目付近再構築その3工事	江東区塩浜二丁目	既設活用：◎250mm～◎800mm L=512.50m 開削工法：◎250mm L=4.90m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1942.50m （うち製管工法：L=690.40m、反転・形成工法：1252.10m）	5月第4週	A	
新宿区榎町、東榎町付近再構築工事	新宿区榎町、東榎町、矢来町、天神町、	内面被覆工法：◎230mm～◎820mm L=1725.10m （うち製管工法：L=452.10m、反転・形成工法：L=1273.00m）		A	
北区堀船二、三丁目付近再構築工事	北区堀船二、三丁目	既設活用：◎220mm～◎660mm L=842.25m 開削工法：◎250mm～◎600mm L=63.95m 内面被覆工法：◎210mm～◎970mm L=1072.25m （うち製管工法：L=714.05m、反転・形成工法：L=358.20m）		A	

令和7年4月7日～令和7年4月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
板橋区大山金井町、豊島区池袋本町三丁目付近再構築工事	板橋区大山金井町、豊島区池袋本町三丁目	既設活用：◎300mm～◎700mm L=146.30m 開削工法：◎350mm～◎500mm L=143.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=787.10m （うち製管工法：L=332.25m、反転・形成工法：L=454.85m）	5月第5週	AB	

令和7年4月14日～令和7年4月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目	開削工法：◎250mm L=4.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎1110mm L=757.55m （うち製管工法：L=561.85m、反転・形成工法：L=195.70m）	6月第1週	B	
江東区清澄一、二丁目付近再構築その2工事	江東区清澄一、二丁目	既設活用：◎800mm L=43.75m 開削工法：◎350mm～◎1000mm L=702.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎910mm L=484.65m （うち製管工法：L=310.55m、反転・形成工法：174.10m）		A	
新宿区南元町、港区元赤坂二丁目付近再構築工事	新宿区南元町、霞ヶ丘町、港区元赤坂二丁目、北青山一丁目	既設活用：◎250mm～◎800mm L=345.45m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=356.90m 小口径泥土圧推進工法：◎700mm L=49.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎960mm L=1204.15m （うち製管工法：L=804.85m、反転・形成工法：L=399.30m）		A	
北区栄町、上中里三丁目付近再構築工事	北区栄町、上中里三丁目	既設活用：◎210mm～◎1000mm L=816.00m 開削工法：◎250mm L=90.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1148.90m （うち製管工法：L=706.25m、反転・形成工法：L442.65m）		A	

令和7年4月21日～令和7年4月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
荒川区町屋二丁目付近再構築工事	荒川区町屋二丁目	既設活用：◎250mm L=60.35m 開削工法：◎250mm～◎600mm L=263.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎620mm L=1058.85m （うち製管工法：L=779.65m、反転・形成工法：L=279.20m）	6月第3週	A	
江東区大島五、八丁目付近再構築工事	江東区大島五、八丁目	既設活用：◎240mm～◎360mm L=262.50m 開削工法：◎600mm L=6.25m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=2424.95m （うち製管工法：L=1934.30m、反転・形成工法：490.65m）		A	
江戸川区平井一、二丁目付近再構築その3工事	江戸川区平井一、二、四丁目	既設活用：◎210mm～◎300mm L=201.60m 開削工法：◎500mm～◎1100mm L=21.55m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1795.30m （うち製管工法：L=852.90m、反転・形成工法：L=942.40m）		A	
新宿区歌舞伎町一丁目、新宿五丁目付近再構築工事	新宿区歌舞伎町一丁目、新宿五丁目付近再構築工事	既設活用：◎210mm～◎1060mm L=1040.85m・ 開削工法：◎250mm～◎300mm L=108.90m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1144.65m （うち製管工法：L=333.40m、反転・形成工法：811.25m）・		A	○
北区中十条二、三丁目付近再構築工事	北区中十条二、三丁目	開削工法：◎250mm～◎700mm L=36.30m 内面被覆工法：◎230mm～◎910mm L=1207.65m （うち製管工法：L=687.25m、反転・形成工法：L=520.40m）		A	

令和7年4月21日～令和7年4月28日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	台東区浅草一、二丁目、花川戸一丁目、雷門二丁目	既設活用：◎240mm～◎650mm L=259.80m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=275.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1513.65m （うち製管工法：L=1199.10m、反転・形成工法：314.55m）	6月第3週	A	○

令和7年4月28日～令和7年5月2日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目	既設活用：◎210mm～◎910mm L=1255.40m 開削工法：◎250mm L=19.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1666.75m （うち製管工法：L=956.00m、反転・形成工法：710.75m）	6月第4週	A	○
千代田区永田町一丁目付近再構築工事	千代田区永田町一丁目	推進工法：◎400mm～◎900mm L=115.60m 特殊孔築造 4か所		A	
江東区扇橋一、二丁目付近再構築その2工事	江東区扇橋一、二丁目	既設活用：◎240mm～◎900mm L=205.25m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=193.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎970mm L=2572.25m （うち製管工法：L=1496.15m、反転・形成工法：1076.10m）		A	

令和7年5月12日～令和7年5月16日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

〈令和7年4月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年5月12日～令和7年5月19日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
千代田区大手町一丁目付近再構築工事	千代田区大手町一丁目	既設活用：◎250mm～◎1350mm L=469.25m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=180.35m 内面被覆工法：◎260mm～◎1240mm L=2046.05m （うち製管工法：L=1383.05m、反転・形成工法：L=663.00m）	7月第1週	A	○

令和7年5月19日～令和7年5月23日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

令和7年5月19日～令和7年5月26日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
文京区千駄木二丁目、向丘二丁目付近再構築工事	文京区千駄木二丁目、根津二丁目、向丘二丁目、本駒込一丁目、本郷三丁目	既設活用：◎230mm～◎800mm L=542.05m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=655.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎760mm L=1341.40m （うち製管工法：L=604.65m、反転・形成工法：L=736.75m）	7月第2週	A	○

令和7年5月26日～令和7年5月30日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区晴海三、四丁目付近再構築工事	中央区晴海三、四、五丁目	既設活用：◎250mm～◎1100mm L=1611.15m 開削工法：◎300mm L=108.85m 内面被覆工法：◎240mm～◎430mm L=441.90m （うち製管工法：L=89.55m、反転・形成工法：L=352.35m）	7月第3週	B	

令和7年6月2日～令和7年6月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
豊島区東池袋五丁目、文京区大塚六丁目付近再構築工事	豊島区東池袋五丁目、文京区大塚六丁目	既設活用：◎220mm～◎400mm L=103.55m 開削工法：◎250mm～◎1100mm L=939.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎500mm L=994.90m （うち製管工法：L=640.00m、反転・形成工法：L=354.90m）	7月第4週	A	
江東区亀戸七、九丁目付近再構築その3工事	江東区亀戸七、九丁目	既設活用：◎200mm～◎700mm L=1077.75m 開削工法：◎250mm～◎450mm L= 98.35m 内面被覆工法：◎240mm～◎900mm L=2285.20m （うち製管工法：L=1586.90m、反転・形成工法 L=698.30m）		A	

令和7年6月9日～令和7年6月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目付近再構築その2工事	新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目	内面被覆工法：◎1100mm L=428.90m （うち製管工法：L=428.90m）	7月第5週	B	

令和7年6月16日～令和7年6月20日公表


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

令和7年6月23日～令和7年6月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
港区海岸一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	港区海岸一丁目、芝浦四丁目	既設活用：◎310mm～◎450mm 164.45m 開削工法：◎250mm～◎600mm 408.25m 内面被覆工法：◎140mm～◎680mm 237.65m （うち製管工法：L=189.70m、反転形成工法L=47.95m） 既設管撤去（設置）：◎450mm 23.40m	8月第4週	BC	
豊島区巢鴨四丁目、文京区大塚四丁目付近再構築工事	豊島区巢鴨四丁目、南大塚一、二丁目、西巢鴨一、三丁目、北大塚三丁目、文京区大塚四丁目	既設活用：◎250mm～400mm L=410.05m 開削工法：◎230mm L=141.65m 内面被覆工法：◎230mm～◎530mm L=1228.90m （うち製管工法：L=458.30m、反転・形成工法：L=770.60m）		A	

令和7年6月30日～令和7年7月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中央区日本橋室町一丁目、銀座八丁目付近再構築工事	中央区日本橋室町一丁目、日本橋二、三丁目、京橋一、二、三丁目、銀座一、二、三、四、五、六、七、八丁目	既設活用：◎300mm～◎590mm L=103.40m 共同溝内布設：◎350mm L=212.00m 内面被覆工法：◎260mm～◎320mm L=2967.50m （うち製管工法：L=86.50m、反転・形成工法：L=2881.00m）	8月第5週	AB	○



	既設活用	⊙250mm～⊙800mm	L=	512.50 m
	開削工法	⊙250mm	L=	4.90 m
	内面被覆工法	⊙210mm～⊙1000mm	L=	1942.50 m

7


図 面 番 号
1
—
1

工事名

案 内 図

案内図

N
4
+



東京都
下水道

7

設計番号

F133

図面番号

1
1

工事名

新付

宿近案

区

再榎

内

町構

、築

東図

工榎

町事

案 内 図



凡例

■	既設活用	・220mm～・660mm	L= 842.25 m
■	開削工法	・250mm～・600mm	L= 63.95 m
■	内面被覆工法	・210mm～・970mm	L= 1072.25 m

東下水都道

7

設計番号

G131

図面番号

1

1

工事名

北付案

区近堀船

再構内

、築三丁


工事

目事図

案内図

凡例

系 統 図



凡 例

既設活用	●300mm～●700mm	L=146.30 m
開削工法	●350mm～●500mm	L=143.85 m
内面被覆工法	●210mm～●820mm	L=787.10 m

東下
京水
都道

7

設 計 番 号

G142

図 面 番 号

1

1

工事名

板池設

橋袋

本町

区大

三山

丁目

金目

井付

町近

、再


構

豊築

島工

区事図

系 統 図



凡例			
—	開削工法:	◎250mm	L=4.00m
—	内面被覆工法:	◎210mm～◎1100mm	L=757.55m

東下
京水
都道

6

設 計 番 号

1

図面番号


1

工 事 名

豊 付 案
島 区 近
巢 鴨 五 再
五 丁 目 、 構 内
、 北 区 築
西 ヶ 原 工
四 丁 目 事 図

系 統 図

凡 例



東京 都	下 水 道
7	
設 計 番 号 D134	
図 面 番 号 1 / 1	
工 事 名	
江 東 区 清 澄 一、二丁目付近	再 構 築 そ の 2 工 事 図

案内図



【凡例】

	既設活用	◎250mm～◎800mm	345.45 m
	開削工法	◎250mm～◎800mm	356.90 m
	小口径泥土圧推進工法	◎700mm	49.70 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎960mm	1204.15 m

系 統 図

東京 下
都 水道

7
設計番号
F131

図面番号

1
1

工 事 名
新 付 案
宿 区 近
南 元 再
町 、 港 構 内
区 築
元 赤 坂 二
丁 工
目 事 図

案 内 図



東下
京水
都道

7

設 計 番 号

G133

図 面 番 号

1

1


工 事 名

北 付 案
区 近
栄 町、
上 構 内
中 里 築
三 工
丁 目 事 図

案 内 図
凡 例


凡 例

既設活用	●210mm～●1000mm	L= 816.00 m
開削工法	●250mm	L= 90.40 m
内面被覆工法	●210mm～●1000mm	L= 1148.90 m



案内図

荒川区



凡 例

	既設活用	⊙250mm	L= 60.35m
	開削工法	⊙250mm~⊙600mm	L= 263.70m
	内面被覆工法	⊙210mm~⊙620mm	L=1058.85m

東下
京水
都道



6

設計番号
B340

図面番号
1
1

工事名
荒付案
川近
区再
町構
屋内
二築
丁工
目事
図

案内図
(江東区)



凡 例			
	既設活用	◎240mm～◎360mm	262.50m
	開削工法	◎600mm	6.25m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	2424.95m

東京都 下水道

7

設計番号
D132

図面番号
 $\frac{1}{1}$


工事名

江東区大島五、八丁目付近
再構築工事
案内図




江戸川区

案内図	東京都	下水道
	7	
	設計番号	
	図面番号	
	1 1	
	工事名	
	江戸川区平井一、二丁目	
	付近再構築その3工事	
		案内図



凡例		
既設活用	◎210mm～◎300mm	L= 201.60 m
開削工法	◎500mm～◎1100mm	L= 21.55 m
内面被覆工法	◎210mm～◎1000mm	L= 1795.30 m

案 内 図



凡例

	既設活用	◎210mm～◎1060mm	L=1040.85m
	開削工法	◎250mm～◎300mm	L=108.9m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1230mm	L=1144.65m

系統図	東京都
	下水道
	7
	設計番号 F132
1 1	図面番号
	工事名
新宿区近歌舞伎町一丁目、築新宿五丁目	新付案
	宿区近
	歌舞伎町一丁目
	構内
	目、築
	新宿工
	五丁目
	目事
	図

北区



東下
京水
都道

7

設計番号

G134

図面番号

1

1

工事名

北再案
区中
十条二
、築内

三丁
工目
付近
事図


系 統 図



凡例			
—	開削工法	⊙250mm～⊙700mm	L= 36.30 m
—	内面被覆工法	⊙230mm～⊙910mm	L= 1207.65 m

案 内 図

N
4
+



凡 例	—	開削工法	◎250mm～◎700mm	275.30 m
	—	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	1513.65 m
	—	既設活用	◎240mm～◎650mm	259.80 m

東京 下
都 水道

7

設計番号

B345

図面番号

1
1

工 事 名

台 付 案

東 近

区 再

浅 再

草 構 内

一 、 築

二 工

丁 事

目 事 図

系統図
凡 例

系 統 図

渋谷区



凡 例

	既設活用	◎210mm～◎910mm	1255.40 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1000mm	1666.75 m
	開削工法	◎250mm	19.75 m

東 下
京 水
都 道

07

設計番号

A154

図面番号

1
1

工事名

渋谷区千駄ヶ谷四、五内
丁目付近再構築工事図

系統図



案内図

千代田区



【凡例】

- 推進工法
- 特殊人孔築造

φ400～φ900

115.60 m

4 箇所

東下
京水
都道

07

設計番号

A153

図面番号

1

1



工事名

千代田区永田町一丁目
再設計構築工事
近所図

系統図

凡例

案内図
(江 東 区)



凡 例			
	既設活用	◎240mm～◎900mm	205.25m
	開削工法	◎250mm～◎400mm	193.50m
	内面被覆工法	◎210mm～◎970mm	2572.25m

東京 下
都 水道


7
設 計 番 号
D133

図 面 番 号

1
1


工 事 名

江 付 案
東 近
区 再
扇 構
橋 築
一 そ
、 の
二 2
丁 工
目 事 図



系統図

千代田区



凡例

	既設活用	○250mm～○1350mm	469.25 m
	開削工法	○250mm～○300mm	180.35 m
	内面被覆工法	○260mm～○1240mm	2046.05 m

東下
京水
都道

07


設計番号
A150

図面番号
1
1

工事名
千代田区
大手町一丁目
下水道
工事
図

系統図
凡例

系統図



東下
京水
都道

6

設計番号

図面番号

1

2

工事名

文付案

京区近

千駄木再

二丁目、

築工

工事図

目事図

凡例

系統図

凡例

系統図

凡例

系統図

凡例

系統図

凡例

系統図

凡例

系 統 図

東下
京水
都道

6

設 計 番 号

図 面 番 号

2

2

工 事 名

文 付 案

京 区 近


千 駄 木 再

二 丁 目 構 内

、 向 丘 二 丁 目 築 工 事 図

系 統 図

凡 例



汚水

案内図
中央区



【凡例】

開削工法	φ 300	108.85 m
既設活用	φ 250～φ 1100	1611.15 m
内面被覆工法	φ 240～φ 430	441.90 m

東下
京水
都道

07

設計番号

A160

図面番号

1


2

工事名


中再案
中央区
晴海三、
四丁目
付近
工事図

系統図

凡例



中央区



07

設計番号

A160

図面番号

2


2

工事名

案 內 再 構 築 工 事 圖
中 央 區 晴 海 三 、 四 丁 目 付 近

系統図

凡例



案内図

豊島区

文京区

凡 例

	既設活用	⊙220mm～⊙400mm	L= 103.55m
	開削工法	⊙250mm～⊙1100mm	L= 939.40m
	内面被覆工法	⊙210mm～⊙500mm	L= 994.90m

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号


1
1

工事名

豊島区東池袋五丁目、文京区大塚六丁目付近再構築工事

案 内 図

案内図
(江 東 区)



本設計対象外流域(別途委託範囲)

凡 例

	既設活用	⌀200mm～⌀700mm	1077.75m
	開削工法	⌀250mm～⌀450mm	98.35m
	内面被覆工法	⌀240mm～⌀900mm	2285.20m

東京 下
都 水
道

6

設 計 番 号
D158

図 面 番 号
1
1

工 事 名

江 付 案
東 近
区 再
亀 構
戸 築
七 そ
、 の
九 3
丁 工
目 事
図

下水道
東京都

設計番号

図面番号

工事名

文京区関口一丁目付近再構築その2工事
新宿区早稲田鶴巻町、



内面被覆工法

© 1100mm

$$L =$$

428.90

m

案 内 図

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

1

工事名


港 四 案
区 丁
海 目 付 近 再
岸 一 丁 目 構 築
一 芝 工
浦 事 図

系統図


港 区

汚 水


芝浦(四)



雨 水



凡 例

	既設活用	◎310mm～450mm	164.45 m
	開削工法	◎250mm～600mm	408.25 m
	内面被覆工法	◎140mm～680mm	237.65 m
	撤去(残置)	◎450mm	23.40 m


系 統 図



凡例				
—	既設活用	◎250mm～400mm	L=410.05	m
—	開削工法	◎230mm	L=141.65	m
—	内面被覆工法	◎230mm～◎530mm	L=1228.90	m

東下 京水 都道
7
設計番号
図面番号
1
2
工 事 名
豊 付 設 島 区 近 巢 鴨 再 四 丁 目、構 計 文 京 区 築 大 塚 工 四 丁 目 事 図
系 統 図
凡 例

系 統 図



東下
京水
都道

7

設計番号

2

2

工 事 名

豊 付 設
島 区 近
巢 鴨 再
四 丁 目、構 計
、 文 京 区 築
大 塚 工
四 丁 目 事 図

系 統 図
凡 例

系統図

中央区



凡例

既設活用

◎300mm～◎590mm

103.40 m

共同溝内布設

●350mm

212.00 m

内面被覆工法

◎260mm~◎320mm

2967.50 m



下水道
東京都

07

設計番号

図面番号

1

2

名案内図（1）

事銀座八丁目付近再構築工事

工中央区日本橋室町一丁目、

系 統 図

凡例

系統図

中央区



凡例

既設活用

●300mm～●590mm

103.40 m

共同溝内布設

●350mm

212.00 m

内面被覆工法

●260mm～●320mm

2967.50 m

東京都下水道

07

設計番号

図面番号

2

2

工事名
銀座八丁目付近再構築工事
中央区日本橋室町一丁目、

系統図

凡例