

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きよ補修工事	90日間	千代田区内神田二丁目付近外	本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9箇所、支管閉塞13か所	5月	中部	○
2	港区西麻布四丁目付近外管きよ補修工事	60日間	港区西麻布四丁目付近外	取付管14.70m、ます9か所、人孔上部37か所、支管閉塞10か所	5月	中部	○
3	文京区湯島一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	文京区湯島一丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます50か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
4	文京区後楽一丁目付近外管きよ補修工事	60日間	文京区後楽一丁目付近外	本管3m、支管閉塞1か所、人孔上部12か所	5月	北部	
5	台東区鳥越一丁目付近外管きよ補修工事	70日間	台東区鳥越一丁目付近外	本管10m、取付管50m、人孔上部6か所	5月	北部	
6	荒川区西日暮里五丁目付近人孔上部補修工事	80日間	荒川区西日暮里五丁目付近	人孔上部1か所	5月	北部	
7	豊島区高松一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	豊島区高松一丁目付近外	本管20m、人孔上部6か所、取付管270m、ます135か所、支管閉塞18か所	5月	北部	
8	墨田区立川一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区立川一丁目付近外	本管5m、取付管90m、人孔110か所、ます25か所	5月	東一	
9	江東区東陽四丁目付近外管きよ補修工事	100日間	江東区東陽四丁目付近外	本管20m、取付管120m、人孔35か所、ます35か所	5月	東一	
10	葛飾区柴又四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区柴又四丁目付近外	取付管500m、ます120か所	5月	東二	
11	葛飾区新小岩二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区新小岩二丁目付近外	本管40m、取付管340m、ます120か所	5月	東二	
12	江戸川区松本二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区松本二丁目付近外	本管30m、取付管480m、ます160か所	5月	東二	
13	杉並区方南一丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区方南一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	5月	西一	
14	北区赤羽北二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	北区赤羽北二丁目付近外	本管30m、取付管320m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、人孔上部補修工15か所	5月	西二	
15	板橋区大谷口上町付近管きよ補修工事	150日間	板橋区大谷口上町付近	本管25m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、取付管閉塞27か所	5月	西二	
16	板橋区大門付近外管きよ補修工事	140日間	板橋区大門付近外	本管46m、取付管502m（開削工法、内面被覆工法）、ます67か所、取付管閉塞30か所	5月	西二	
17	練馬区中村南三丁目付近管きよ補修工事	160日間	練馬区中村南三丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	5月	西二	
18	品川区西大井一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区西大井一丁目付近外	本管49m、取付管191m、ます21か所	5月	南部	
19	目黒区八雲三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	目黒区八雲三丁目付近外	本管9m、取付管425m、ます124か所	5月	南部	
20	目黒区緑が丘二丁目付近外管きよ補修工事	145日間	目黒区緑が丘二丁目付近外	本管2m、取付管450m、ます119か所	5月	南部	
21	大田区東馬込一丁目付近管きよ改良・補修工事	150日間	大田区東馬込一丁目付近	本管64m、取付管302m、ます77か所、人孔12か所	5月	南部	
22	大田区池上一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	大田区池上一丁目付近外	本管1m、取付管40m、ます40か所、人孔5か所	5月	南部	
23	世田谷区下馬五丁目付近外管きよ補修工事	105日間	世田谷区下馬五丁目付近外	本管8m、取付管158m、ます40か所、人孔4か所	5月	南部	
24	品川区豊町五丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区豊町五丁目付近外	本管27m、取付管229m、ます82か所	5月	南部	
25	品川区小山五丁目付近外管きよ補修工事	145日間	品川区小山五丁目付近外	本管45m、取付管358m、ます74か所	5月	南部	
26	目黒区八雲五丁目付近人孔上部補修工事	100日間	目黒区八雲五丁目付近外	人孔140か所	5月	南部	
27	新宿区西新宿八丁目付近外管きよ補修工事	150日間	新宿区西新宿八丁目付近外	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます10か所	5月	西一	
28	足立区加賀二丁目付近人孔上部補修工事	60日間	足立区加賀二丁目付近外	人孔25か所	6月	東二	
29	墨田区業平五丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区業平五丁目付近外	本管5m、取付管170m、人孔60か所、ます100か所	6月	東一	
30	杉並区高円寺南五丁目付近管きよ補修工事	110日間	杉並区高円寺南五丁目付近	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	6月	西一	
31	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近人孔上部補修工事	120日間	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外	人孔上部106か所	6月	中部	
32	台東区三ノ輪一丁目付近人孔上部補修工事	70日間	台東区三ノ輪一丁目付近外	人孔上部31か所	6月	北部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	品川区荏原二丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区荏原二丁目付近外	本管56m、取付管178m、ます71か所	6月	南部	
2	品川区南大井四丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区南大井四丁目付近外	本管6m、取付管285m、ます114か所	6月	南部	
3	世田谷区深沢三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	世田谷区深沢三丁目付近外	本管13m、取付管300m、ます68か所、人孔5か所	6月	南部	
4	板橋区赤塚五丁目付近管きよ補修工事	160日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	6月	西二	
5	北区上十条三丁目付近外管きよ補修工事	145日間	北区上十条三丁目付近外	本管3m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます82か所、取付管閉塞35か所	6月	西二	
6	千代田区神田和泉町付近既設管撤去工事	60日間	千代田区神田和泉町付近	既設管撤去15m	6月	中部	○
7	港区白金一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	港区白金一丁目付近外	取付管10.00m、ます5か所	6月	中部	
8	中央区日本橋茅場町三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中央区日本橋茅場町三丁目付近外	本管5m、取付管50m、ます50か所	6月	中部	○
9	渋谷区広尾三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	渋谷区広尾三丁目付近外	取付管65m、ます43箇所、人孔上部10か所	6月	中部	
10	文京区千石一丁目付近人孔上部補修工事	100日間	文京区千石一丁目付近外	人孔上部100か所	6月	北部	
11	豊島区高松二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	豊島区高松二丁目付近外	本管5m、人孔上部3か所、取付管170m、ます120か所、支管閉塞26か所	6月	北部	
12	足立区梅田五丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区梅田五丁目付近外	本管6m、取付管320m、ます160か所	6月	東二	
13	葛飾区宝町二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区宝町二丁目付近外	本管120m、取付管220m、ます70か所	6月	東二	
14	江戸川区東小岩五丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江戸川区東小岩五丁目付近外	本管30m、取付管360m、ます120か所	6月	東二	
15	中野区上鷲宮一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区上鷲宮一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
16	中野区上高田四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区上高田四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
17	中野区大和町三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区大和町三丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
18	杉並区松庵二丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区松庵二丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	7月	西一	
19	新宿区西新宿六丁目付近外管きよ補修工事	140日間	新宿区西新宿六丁目付近外	本管10m、取付管160m、人孔10か所、ます20か所	7月	西一	○
20	板橋区泉町付近管きよ補修工事	160日間	板橋区泉町付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
21	板橋区赤塚六丁目付近外管きよ補修工事	160日間	板橋区赤塚六丁目付近外	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
22	板橋区徳丸八丁目付近管きよ補修工事	160日間	板橋区徳丸八丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
23	板橋区小豆沢四丁目付近人孔上部補修工事	150日間	板橋区小豆沢四丁目付近外	人孔上部補修工150か所	7月	西二	
24	荒川区南千住七丁目付近人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	7月	北部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	100日間	南部下水道事務所管内	人孔5か所	7月	南部	
2	大田区大森中二丁目付近外管きょ補修工事	130日間	大田区大森中二丁目付近外	本管16m、取付管168m、ます106か所	7月	南部	
3	世田谷区中町四丁目付近外管きょ補修工事	90日間	世田谷区中町四丁目付近外	本管13m、取付管123m、ます29か所、人孔5か所	7月	南部	
4	港区三田五丁目付近外管きょ補修工事	60日間	港区三田五丁目外	取付管60m	7月	中部	
5	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部50か所	7月	中部	○
6	文京区春日二丁目付近外管きょ補修工事	80日間	文京区春日二丁目付近外	本管10m、取付管30m、ます30か所、支管閉塞20か所	7月	北部	
7	江戸川区大杉三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	江戸川区大杉三丁目付近外	本管30m、取付管300m、ます100か所	7月	東二	
8	江戸川区松島一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	江戸川区松島一丁目付近外	人孔160か所	7月	東二	
9	新宿区中落合二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管100m、取付管50m、人孔40か所、ます20か所	7月	西一	
10	杉並区松庵一丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区松庵一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	7月	西一	
11	中野区弥生町四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
12	中野区中央三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区中央三丁目付近外	本管50m、取付管130m、人孔20か所、ます60か所	7月	西一	
13	中野区鷲宮三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区鷲宮三丁目付近外	本管40m、取付管120m、人孔30か所、ます50か所	7月	西一	
14	練馬区富士見台二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区富士見台二丁目付近外	本管20m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます140か所、人孔上部補修工20か所	7月	西二	
15	練馬区豊玉中二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区豊玉中二丁目付近外	本管18m、取付管330m（開削工法、内面被覆工法）、ます81か所、人孔上部補修工26か所	7月	西二	
16	練馬区貫井四丁目付近外管きょ補修工事	160日間	練馬区貫井四丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
17	世田谷区粕谷四丁目付近外管きょ補修工事	110日間	世田谷区粕谷四丁目付近外	本管20m、取付管300m、ます48か所、人孔5か所	8月	南部	
18	品川区二葉四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	品川区二葉四丁目付近外	人孔100か所	8月	南部	
19	大田区東六郷一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	大田区東六郷一丁目付近外	本管16m、取付管54m、ます71か所	8月	南部	
20	大田区昭和島一丁目付近外管きょ補修工事	70日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔10か所	8月	南部	
21	台東区谷中七丁目付近外管きょ補修工事	100日間	台東区谷中七丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます40か所、支管閉塞20か所、人孔上部6か所	8月	北部	
22	江東区枝川一丁目付近外管きょ補修工事	60日間	江東区枝川一丁目付近外	本管20m、取付管110m、人孔15か所、ます30か所	8月	東一	
23	墨田区江東橋二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	墨田区江東橋二丁目付近外	取付管90m、人孔10か所	8月	東一	