

〈令和7年8月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

8月公表案件

| 番号 | 工事件名                  | 履行期間  | 施工場所          | 工事概要                                  | 入札<br>時期 | 下水道<br>事務所 | 時間制約<br>割増 |
|----|-----------------------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1  | 千代田区内神田二丁目付近外管きょ補修工事  | 90日間  | 千代田区内神田二丁目外   | 本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所 | 9月       | 中部         | ○          |
| 2  | 渋谷区広尾三丁目付近外管きょ補修工事    | 120日間 | 渋谷区広尾三丁目外     | 取付管65m、ます43か所、人孔上部10か所                | 9月       | 中部         |            |
| 3  | 中央出張所管内人孔上部補修工事       | 100日間 | 中央区           | 人孔上部128か所                             | 9月       | 中部         |            |
| 4  | 港区南青山六丁目付近外管きょ補修工事    | 80日間  | 港区南青山六丁目付近外   | ます取付管20か所、人孔上部18か所                    | 9月       | 中部         | ○          |
| 5  | 豊島区西池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 60日間  | 豊島区西池袋一丁目付近   | 人孔2か所                                 | 10月      | 北部         |            |
| 6  | 湯島幹線補修工事              | 120日間 | 文京区千駄木三丁目付近   | 幹線補修L=10m（防食被覆工法）                     | 10月      | 北部         |            |
| 7  | 文京出張所管内汚水圧送管補修工事      | 100日間 | 文京区千駄木二丁目付近   | 空気弁補修1か所                              | 10月      | 北部         |            |
| 8  | 荒川区南千住三丁目付近外管きょ補修工事   | 80日間  | 荒川区南千住三丁目付近外  | 本管5m、取付管5m、ます5か所、支管閉塞60か所             | 10月      | 北部         |            |
| 9  | 江東区枝川一丁目付近外管きょ補修工事    | 80日間  | 江東区枝川一丁目付近外   | 本管2m、取付管50m、人孔3か所、ます40か所              | 10月      | 東一         |            |
| 10 | 東雲幹線外補修工事             | 60日間  | 江東区豊洲四丁目付近外   | 本管10m                                 | 10月      | 東一         |            |
| 11 | 篠崎幹線外補修工事             | 90日間  | 葛飾区高砂三丁目付近外   | 本管10m、人孔3か所                           | 9月       | 東二         |            |
| 12 | 中野区本町四丁目付近外管きょ補修工事    | 120日間 | 中野区本町四丁目付近外   | 本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所          | 9月       | 西一         |            |
| 13 | 中野区東中野一丁目付近外管きょ補修工事   | 120日間 | 中野区東中野一丁目付近外  | 本管40m、取付管120m、人孔30か所、ます50か所           | 9月       | 西一         | ○          |
| 14 | 杉並区南荻窪三丁目付近外管きょ補修工事   | 110日間 | 杉並区南荻窪三丁目付近外  | 本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所            | 9月       | 西一         |            |
| 15 | 北区赤羽南一丁目付近外人孔上部補修工事   | 70日間  | 北区赤羽南一丁目付近外   | 人孔上部補修工90か所                           | 9月       | 西二         |            |
| 16 | 北区王子一丁目付近外人孔補修工事      | 70日間  | 北区王子一丁目付近外    | 人孔防食2か所                               | 9月       | 西二         |            |
| 17 | 北区赤羽台二丁目付近外管きょ改良・補修工事 | 90日間  | 北区赤羽台二丁目付近外   | 本管改良φ300、L=80m、人孔補修1か所                | 10月      | 西二         |            |
| 18 | 大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 70日間  | 大田区昭和島一丁目付近   | 人孔4か所                                 | 9月       | 南部         |            |
| 19 | 烏山北幹線外補修工事            | 90日間  | 世田谷区北烏山三丁目付近外 | 本管300m                                | 9月       | 南部         |            |

9月公表案件

| 番号 | 工事件名                          | 履行期間  | 施工場所            | 工事概要                         | 入札<br>時期 | 下水道<br>事務所 | 時間制約<br>割増 |
|----|-------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 1  | 千代田区紀尾井町付近外特殊人孔補修工事           | 80日間  | 千代田区紀尾井町付近外     | 人孔2か所                        | 10月      | 中部         |            |
| 2  | 千代田区神田神保町三丁目付近外特殊人孔防食被        | 60日間  | 千代田区神田神保町三丁目付近外 | 人孔1か所                        | 10月      | 中部         |            |
| 3  | 中野出張所管内幹線補修工事                 | 100日間 | 中野出張所管内         | 本管500m                       | 10月      | 西一         |            |
| 4  | 中野区江古田一丁目付近外管きよ補修工事           | 100日間 | 中野区江古田一丁目付近外    | 本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所 | 10月      | 西一         |            |
| 5  | 杉並出張所管内人孔上部補修工事               | 90日間  | 杉並出張所管内         | 人孔上部補修65か所、足掛け金物補修一式         | 10月      | 西一         |            |
| 6  | 練馬区管内人孔上部補修工事                 | 90日間  | 練馬区平和台四丁目外      | 人孔上部補修工90か所                  | 10月      | 西二         |            |
| 7  | 練馬区管内分水人孔補修工事                 | 70日間  | 練馬区錦町二丁目外       | 人孔補修工30か所                    | 10月      | 西二         |            |
| 8  | 旭町幹線補修工事                      | 70日間  | 練馬区練馬三丁目外       | 管きよ補修工30か所                   | 10月      | 西二         |            |
| 9  | 蛇崩川幹線外補修工事                    | 140日間 | 目黒区上目黒三丁目付近外    | 本管300m                       | 10月      | 南部         |            |
| 10 | 世田谷区池尻四丁目付近城南河川清流復活事業導水施設補修工事 | 80日間  | 世田谷区池尻四丁目付近     | 制水弁補修2か所                     | 11月      | 南部         |            |

10月公表案件

| 番号 | 工事件名                 | 履行期間  | 施工場所          | 工事概要                                 | 入札<br>時期 | 下水道<br>事務所 | 時間制約<br>割増 |
|----|----------------------|-------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1  | 台東区竜泉一丁目付近外管きよ補修工事   | 80日間  | 台東区竜泉一丁目付近外   | 本管5m、取付管20m、ます20か所、支管閉塞10か所、人孔上部10か所 | 11月      | 北部         |            |
| 2  | 杉並区西荻南四丁目付近外管きよ補修工事  | 110日間 | 杉並区西荻南四丁目付近外  | 本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所           | 11月      | 西一         |            |
| 3  | 杉並区宮前一丁目付近外管きよ補修工事   | 110日間 | 杉並区宮前一丁目付近外   | 本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所           | 11月      | 西一         |            |
| 4  | 杉並区阿佐谷南三丁目付近外管きよ補修工事 | 110日間 | 杉並区阿佐谷南三丁目付近外 | 本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所           | 11月      | 西一         | ○          |