

〈令和7年10月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きょ補修工事	90日間	千代田区内神田二丁目外	本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所	10月	中部	○
2	中央出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中央区	人孔上部128か所	10月	中部	
3	港区南青山六丁目付近外管きょ補修工事	80日間	港区南青山六丁目付近外	ます取付管20か所、人孔上部18か所	10月	中部	○
4	千代田区紀尾井町付近特殊人孔補修工事	80日間	千代田区紀尾井町付近外	人孔2か所	10月	中部	
5	千代田区神田神保町三丁目付近特殊人孔防食被	60日間	千代田区神田神保町三丁目付近外	人孔1か所	10月	中部	
6	中野区本町四丁目付近外管きょ補修工事	80日間	中野区本町四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	10月	西一	○
7	中野出張所管内幹線補修工事	80日間	中野出張所管内	本管500m	10月	西一	
8	杉並出張所管内人孔上部補修工事	90日間	杉並出張所管内	人孔上部補修65か所、足掛け金物補修一式	10月	西一	
9	新宿出張所管内人孔上部補修工事	60日間	新宿出張所管内	人孔上部補修15か所	11月	西一	○
10	練馬区管内分水人孔補修工事	70日間	練馬区錦町二丁目外	人孔補修工30か所	10月	西二	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	荒川区荒川三丁目付近外管きょ補修工事	100日間	荒川区荒川三丁目付近外	取付管20m、支管閉塞30か所	1月	北部	
2	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	80日間	江東区東陽六丁目	人孔補修1か所	1月	東一	
3	足立区梅島二丁目付近外管きょ補修工事	180日間	足立区梅島二丁目付近外	本管30m、取付管450m、人孔5か所、ます230か所	12月	東二	
4	足立区関原三丁目付近管きょ補修その2工事	180日間	足立区関原三丁目付近	本管30m、取付管450m、人孔5か所、ます230か所	12月	東二	
5	足立区東和二丁目付近外管きょ補修工事	180日間	足立区東和二丁目付近外	本管30m、取付管450m、人孔5か所、ます230か所	12月	東二	
6	葛飾区高砂一丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区高砂一丁目付近外	本管30m、取付管540m、ます160か所	12月	東二	
7	江戸川区谷河内二丁目付近外管きょ補修工事	180日間	江戸川区谷河内二丁目付近外	取付管540m、ます180か所	12月	東二	
8	中野区江古田一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区江古田一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	12月	西一	
9	中野区弥生町四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	
10	北区赤羽北二丁目付近外管きょ補修工事	110日間	北区赤羽北二丁目付近外	本管50m、取付管200m（開削工法、内面被覆工法）、ます90か所、人孔上部補修工10か所	12月	西二	
11	練馬区桜台六丁目付近管きょ補修工事	180日間	練馬区桜台六丁目付近	本管15m、取付管375m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工20か所	12月	西二	
12	板橋区赤塚四丁目付近管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚四丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	1月	西二	
13	板橋区赤塚八丁目付近管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚八丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	1月	西二	
14	板橋区大谷口上町付近管きょ補修工事	160日間	板橋区大谷口上町付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	1月	西二	
15	練馬区春日町五丁目付近管きょ補修・改良工事	180日間	練馬区春日町五丁目付近	本管15m、取付管375m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工20か所	1月	西二	
16	品川区豊町二丁目付近外管きょ補修工事	150日間	品川区豊町二丁目付近外	本管65m、取付管140m、ます56か所	1月	南部	

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	江東区亀戸二丁目付近外管きょう補修工事	140日間	江東区亀戸二丁目外	本管20m、ます65か所、取付管220m、人孔40か所	1月	東一	
2	葛飾区堀切三丁目付近外管きょう補修工事	180日間	葛飾区堀切三丁目付近外	取付管540m、ます180か所	1月	東二	
3	江戸川区新堀二丁目付近外管きょう補修工事	180日間	江戸川区新堀二丁目付近外	取付管540m、ます180か所	1月	東二	
4	杉並区宮前一丁目付近外管きょう補修工事	110日間	杉並区宮前一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	2月	西一	
5	新宿区高田馬場一丁目付近外管きょう補修工事	160日間	新宿区高田馬場一丁目付近外	本管60m、取付管20m、人孔40か所、ます20か所	2月	西一	○
6	新宿区北新宿四丁目付近外管きょう補修工事	160日間	新宿区北新宿四丁目付近外	本管20m、取付管190m、人孔30か所、ます60か所	2月	西一	
7	杉並区成田東五丁目付近外管きょう補修工事	110日間	杉並区成田東五丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	2月	西一	
8	杉並区高円寺北三丁目付近外管きょう補修工事	110日間	杉並区高円寺北三丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	2月	西一	○
9	北区西ヶ原四丁目付近外管きょう補修工事	160日間	北区西ヶ原四丁目付近外	本管50m、取付管200m（開削工法、内面被覆工法）、ます90か所、人孔上部補修工10か所	2月	西二	
10	練馬区羽沢三丁目付近外管きょう補修工事	180日間	練馬区羽沢三丁目付近外	本管15m、取付管375m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工20か所	2月	西二	
11	大田区南久が原二丁目付近外管きょう補修工事	120日間	大田区南久が原二丁目付近外	本管68m、取付管272m、ます146か所	1月	南部	
12	目黒区五本木一丁目付近外管きょう補修工事	130日間	目黒区五本木一丁目付近外	取付管360m、ます140か所	2月	南部	