

〈令和8年7月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区銀座八丁目付近外管きよ補修工事	100日間	中央区銀座八丁目付近外	取付管40m、ます20か所	8月	中部	
2	港区南青山六丁目付近外管きよ補修工事	100日間	港区南青山六丁目付近外	取付管90m、人孔25か所	8月	中部	
3	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部70か所	8月	中部	
4	水道橋幹線人孔改造工事	60日間	文京区後楽一丁目4番先	人孔改造1か所	9月	北部	
5	墨田区横川一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	墨田区横川一丁目付近外	人孔50か所	9月	東一	
6	足立区新明三丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	足立区新明三丁目付近外	人孔90か所	8月	東二	
7	葛飾区高砂八丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	葛飾区高砂八丁目付近外	人孔120か所	8月	東二	
8	新宿区百人町二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区百人町二丁目付近外	本管10m、取付管70m、人孔20か所、ます30か所	8月	西一	○
9	北区赤羽南一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	北区赤羽南一丁目付近外	本管30m、取付管350m（開削、内面被覆）、ます100か所、人孔上部補修10か所	8月	西二	
10	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔内制水扉補修工事	180日間	板橋区東坂下一丁目付近	門扉補修2か所	8月	西二	
11	板橋区大山金井町付近管きよ補修工事	60日間	板橋区大山金井町付近	人孔補修1か所	9月	西二	
12	世田谷区瀬田四丁目付近外管きよ補修工事	150日間	世田谷区瀬田四丁目付近外	本管7m、取付管138m、ます36か所、人孔1か所	8月	南部	○
13	品川区戸越一丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	品川区戸越一丁目付近外	人孔100か所	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央出張所管内人孔上部補修その2工事	100日間	中央区管内	人孔上部60か所	9月	中部	
2	第二低段幹線補修工事	100日間	中央区管内	本管600m	10月	中部	
3	藍染川幹線補修工事	140日間	荒川区西日暮里五丁目付近	幹線10m	10月	北部	
4	豊島区南池袋一丁目付近人孔防食被覆工事	60日間	豊島区南池袋一丁目付近	人孔防食7か所	10月	北部	
5	早稲田幹線伏越人孔補修工事	60日間	文京区水道二丁目9番先	人孔補修1か所	10月	北部	
6	湯島幹線汚水圧送管補修工事	100日間	文京区千駄木二丁目32番先	空気弁取替1か所	10月	北部	
7	台東区日本堤二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	台東区日本堤二丁目付近外	取付管10m、ます20か所、支管閉塞10か所、人孔上部10か所	10月	北部	
8	錦糸町幹線補修工事	100日間	墨田区錦糸二丁目付近外	幹線補修30m、人孔補修3か所	10月	東一	
9	江東区有明一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	江東区有明一丁目付近外	人孔50か所	10月	東一	
10	中野区若宮一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	中野区若宮一丁目付近外	本管50m	9月	西一	
11	第二妙正寺川幹線補修工事	80日間	中野区野方四丁目付近外	止水補修工289m	9月	西一	
12	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔補修工事	220日間	練馬区南田中五丁目付近	特殊人孔補修一式	10月	西二	
13	北区管内人孔補修工事	100日間	北区岸町一丁目付近	特殊人孔補修一式	9月	西二	
14	北区赤羽南一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区赤羽南一丁目付近外	人孔上部補修50か所	9月	西二	
15	練馬区管内分水分人孔補修工事	100日間	練馬区錦二丁目付近外	特殊人孔補修26か所	10月	西二	
16	新河岸川幹線外補修工事	80日間	練馬区大泉四丁目付近外	管きよ補修工20か所	10月	西二	
17	世田谷区上祖師谷五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区上祖師谷五丁目付近外	人孔100か所	9月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	台東区東上野一丁目付近管きよ補修工事	60日間	台東区東上野一丁目付近	断面修復工（ボックスカルバート）20m	11月	北部	
2	荒川区西尾久三丁目付近管きよ補修工事	100日間	荒川区西尾久三丁目付近	本管170m	11月	北部	
3	墨田区堤通二丁目付近管きよ補修工事	80日間	墨田区堤通二丁目付近	圧送管補修5m、弁補修1か所	11月	東一	
4	新宿区中落合二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管100m、取付管50m、人孔20か所、ます10か所	11月	西一	
5	杉並区下高井戸五丁目付近外管きよ補修工事	130日間	杉並区下高井戸五丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	10月	西一	
6	杉並出張所管内人孔上部補修工事	100日間	杉並区管内	人孔70か所	10月	西一	