

〈令和8年8月3日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

8月17日～8月21日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
北区堀船二、三丁目付近再構築その2工事	北区堀船二、三丁目	既設活用：◎240mm～◎1000mm L=283.80m 開削工法：◎500mm L=6.35m 内面被覆工法：◎210mm～◎1360mm L=1283.45m （うち製管工法：L=1008.45m、反転・形成工法：L=275.00m）	10月第1週	A	

8月17日～8月24日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

8月24日～8月28日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
北区豊島二、三丁目付近再構築工事	北区豊島二、三丁目	既設活用：◎210mm～◎1100mm L=369.75m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=564.35m 内面被覆工法：◎210mm～◎600mm L=703.85m （うち製管工法：L=439.80m、反転・形成工法：L=264.05m） 推進工法：◎450mm L=10.95m 特殊人孔：1箇所	10月第3週	A	
千代田区丸の内三丁目、有楽町一丁目付近再構築工事	丸の内三、有楽町一丁目	既設活用：◎230mm～◎1000mm L=775.20m 内面被覆工法：◎230mm～◎970mm L=1171.90m （うち製管工法：L= 708.95m、反転・形成工法：462.95m）		A	○

8月24日～8月31日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

8月31日～9月4日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
新宿区歌舞伎町一丁目付近再構築その2工事	新宿区歌舞伎町一丁目	既設活用：◎210mm～◎1060mm L=354.35m 開削工法：◎300mm L=48.80m 内面被覆：◎210mm～◎1230mm L=1032.65m （うち製管工法L=307.15m、反転・形成工法L=725.5m）	10月第4週	A	○
江東区東雲一丁目付近再構築その2工事	江東区東雲一丁目	既設活用：◎250mm～◎1200mm L=3113.35m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=498.15m 内面被覆工法：◎210mm～◎1200mm L=838.65m （うち製管工法：L=680.25m、反転・形成工法：L=158.40m）		A	

8月31日～9月7日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

9月7日～9月11日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区笹塚三丁目、中野区南台四丁目付近再構築工事	渋谷区笹塚三丁目、中野区南台四丁目	既設活用：◎210mm～◎460mm L=1250.05m 内面被覆工法：◎210mm～◎360mm L=390.00m （うち製管工法：L=35.50m、反転・形成工法：L=354.50m）	11月第1週	B	
目黒区三田一丁目、渋谷区恵比寿三丁目付近再構築工事	目黒区三田一・二丁目、渋谷区恵比寿三・四丁目、品川区上大崎二丁目	既設活用：◎250mm～◎1350mm L=652.75m 開削工法：◎250mm～◎600mm L= 38.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1212.90m （うち製管工法：L=722.45m、反転・形成工法：490.45m）		A	
台東区駒形一丁目、寿三丁目付近再構築工事	台東区駒形一丁目、寿一、三、四丁目、蔵前三、四丁目	既設活用：◎300mm～◎450mm L=122.55m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=62.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=892.95m （うち製管工法：L=681.95m、反転・形成工法：311.00m）		AB	○
新宿区戸山二丁目付近再構築工事	戸山二丁目	開削工法：◎380mm～◎450mm L=108.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎410mm L=380.25m （うち製管工法：L=137.90m、反転・形成工法：L=242.35）		BC	

〈令和8年8月3日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

9月7日～9月14日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

9月14日～9月18日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区霞が関一丁目、港区西新橋一丁目付近再構築その2工事	千代田区霞が関一丁目、内幸町二丁目、日比谷公園、港区西新橋一丁目	既設活用：◎250mm～◎550mm L=600.30m 内面被覆工法：◎230mm～◎910mm L=418.20m （うち製管工法：L= 345.60m、反転・形成工法：72.60m）	11月第2週	BC	○
中野区本町二、三丁目付近再構築工事	中野区本町二、三丁目	開削工法：◎250mm L=95.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=1077.75m （うち製管工法：L=515.95m、反転・形成工法：L=561.80m）		AB	

9月14日～9月24日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
墨田区八広六丁目、墨田四丁目付近再構築工事	墨田区八広五、六丁目、墨田四丁目、東向島五丁目	開削工法：◎250mm～◎900mm L=336.55m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1132.85m （うち製管工法：L= 982.60m、反転・形成工法：L=150.25m） 推進工法：◎800～◎1000mm L=231.55m 特殊人孔 1箇所	11月第2週	A	

9月28日～10月2日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区丸の内一、二丁目付近再構築工事	千代田区丸の内一、二丁目	既設活用：◎250mm～◎1000mm L=936.85m 内面被覆工法：◎260mm～◎1110mm L=1530.90m （うち製管工法：L= 1449.35m、反転・形成工法：81.55m） 開削工法：◎600mm L=56.35m	11月第3週	A	○
中野区上高田三、五丁目付近再構築工事	中野区上高田三、五丁目	既設活用：◎250mm L=73.70m 開削工法：◎250mm L=29.00m 内面被覆：◎210mm～◎550mm L=2383.20m （うち製管工法L=1327.60m、反転・形成工法L=1055.60m）		A	

9月28日～10月5日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区平野二丁目、三好二丁目付近再構築工事	江東区平野二、三丁目、三好二、三丁目、白河二丁目	既設活用：◎250mm～◎640mm L=116.50m 開削工法：◎250mm～◎1200mm L=907.60m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=906.70m （うち製管工法：L=667.40m、反転・形成工法：239.30m）	11月第3週	A	

10月5日～10月9日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
墨田区業平四丁目、江東区亀戸六丁目付近再構築工事	墨田区業平三、四、五丁目、菊川一、三丁目、横綱一丁目、両国四丁目、太平一丁目、東向島五丁目、江東区亀戸六丁目、千石二丁目	既設活用：◎220mm～◎600mm L=1401.95m 開削工法：◎230mm～◎300mm L=125.25m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1523.95m （うち製管工法：L=1084.50m、反転・形成工法：439.45m）	11月第4週	A	
北区王子一、二丁目付近再構築工事	北区王子一、二丁目	既設活用：◎200mm～◎400mm L=49.80m 開削工法：◎300mm L=36.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎570mm L=1041.50m （うち製管工法：L=453.95m、反転・形成工法：L=587.55m）		A	
北区岩淵町、赤羽三丁目付近再構築工事	北区岩淵町、赤羽一、三丁目	既設活用：◎250mm～◎500mm L=551.65m 開削工法：◎300mm～◎450mm L=199.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=743.90m （うち製管工法：L=264.05m、反転・形成工法：479.85m） 推進工法：◎300mm～◎450mm L=152.80m 特殊人孔：2か所		A	
板橋区大山東町付近再構築工事	板橋区大山東町	既設活用：◎250mm～◎700mm L=269.00m 開削工法：◎250mm～◎500mm L=147.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1129.20m （うち製管工法：L=804.20m、反転・形成工法：325.00m）		A	

10月5日～10月13日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

〈令和8年8月3日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

10月13日～10月16日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区清川一丁目、荒川区荒川八丁目付近再構築工事	台東区清川一、二丁目、荒川区荒川八丁目	既設活用：◎250mm～◎600mm L=411.45m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=954.90m 内面被覆工法：◎280mm～◎550mm L=771.85m （うち製管工法：L=135.40m、反転・形成工法：636.45m）	12月第1週	AB	
江東区辰巳一、二丁目付近再構築工事	江東区辰巳一、二丁目	既設活用：◎250mm～◎1350mm L=1390.40m 開削工法：◎450mm L=46.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=2318.65m （うち製管工法：L=1440.20m、反転・形成工法：878.45m）		A	
江東区越中島三丁目付近再構築工事	江東区越中島三丁目	既設活用：◎380mm～◎420mm L=208.05m 開削工法：◎450mm L=9.85m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=416.35m （うち製管工法：L=383.95m、反転・形成工法：32.40m）		B	

10月13日～10月20日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

10月19日～10月23日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
品川区上大崎二、三丁目付近再構築工事	品川区上大崎二、三丁目	既設活用：◎200～◎800mm L=414.05m 開削工法：◎250～◎300mm L=240.15m 内面被覆工法：◎190～◎730mm L=1969.95m （うち製管工法：L=599.15m、反転・形成工法：L=1370.80m）	12月第2週	A	○

10月19日～10月26日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					


10月26日～10月30日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

10月26日～11月2日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

北区



凡例

	既設活用	⊙240mm~⊙1000mm	L= 283.80 m
	開削工法	⊙500mm	L= 6.35 m
	内面被覆工法	⊙210mm~⊙1360mm	L= 1283.45 m

東京下水道

8

設計番号

G136

図面番号

1

1

工事名

北 付 案

区 近

再 掘

船 構

一 築 由

、 7

の


$$= 2$$

丁 工

目 次


案内図

凡 例



系統図

千代田区



【凡例】

■	既設活用	◎230mm～◎1000mm	775.20 m
■	内面被覆工法	◎230mm～◎970mm	1171.90 m

東下
京水
都道

08

設計番号

A191

図面番号

1


1

工事名

千代田区丸の内三丁目、有楽町一丁目設計・再構築工事図

系統図
凡例

案 内 図



凡例

—	既設活用	◎210mm～◎1060mm	L=354.35m
—	開削工法	◎300mm	L=48.80m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎1230mm	L=1032.65m

系統図

東京都
下水道

8

設計番号

図面番号

1
1

工事名

新付案

宿近

区再

歌構

舞築内

伎そ

町の



一2

丁工

目事図



案内図 (江東区)



凡例		
	既設活用 〇250mm～〇1200mm	3113.35 m
	内面被覆工法 〇210mm～〇1200mm	838.65 m
	開削工法 〇250mm～〇700mm	498.15 m

東京都 下水道

8

設計番号
D133


図面番号

1
1

工事名

案
再
構
築
内
の
2
工
事
図
江
東
区
東
雲
一
丁
目
付
近

系統図



凡例

—	既設活用	◎210mm～◎460mm	1250.05 m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎360mm	390.00 m

東下
京水
都道

08

設計番号

図面番号


1
1

工事名

渋谷区 南台四丁目付近、中野区 笹塚三丁目、案内構築工事図

系統図

系統図



系統図
凡例

東京都
下水道

8

設計番号
H136

図面番号
1
1

工事名

目黒区三田一丁目、渋谷区恵比寿
三丁目付近再構築工事
設計図

凡例

既設活用 $\phi 250\text{mm} \sim \phi 1350\text{mm}$	652.75	m
内面被覆工法 $\phi 210\text{mm} \sim \phi 1230\text{mm}$	1212.90	m
開削工法 $\phi 250\text{mm} \sim \phi 600\text{mm}$	38.10	m



系統図



凡例

既設活用	●300mm～●450mm	122.55m
開削工法	●250mm～●450mm	62.20m
内面被覆工法	●210mm～●730mm	892.95m

東京 下
都 水道

8

設計番号

図面番号

1

1

工事名

台東区駒形一丁目、築三丁目
付近再構築工事
案内図

系統図
凡例

案 内 図



凡例

内面被覆工法	◎210mm～◎410mm	380.25m
開削工法	◎380mm～◎450mm	108.20m

主要道路

系統図

東京都 下水道

8

設計番号
F134

図面番号

1
1

工事名
新付 案

宿 近
区 再

戸 構 内
山 築 二

丁 工

目 事 図



系統図
(千代田区、港区)



凡 例

	既設活用	◎250mm～◎550mm	600.30 m
	内面被覆工法	◎230mm～◎910mm	418.20 m

東京 下
都 水
道

08

設 計 番 号


図 面 番 号

1
—
1


工 事 名

千代田区霞が関一丁目、港区西新橋一丁目
付 近 再 構 築 そ の 2 工 事 図
案 内

系 統 図
凡 例



系統図 (墨 田 区)



凡 例		
—	推進工法	◎800mm～◎1000mm 231.55m
—	開削工法	◎250mm～◎900mm 336.55m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm 1132.85m
□	特殊人孔	1箇所

東京 下
都 水道

8
設計番号

D134

図面番号
1
1

工事名

墨田区八広六丁目、
東向島5、東向島6
付近再構築工事図

系統図
凡例

系統図

千代田区

東下
京水
都道

08

設計番号

図面番号

1


1

工事名

千代田区丸の内一、二丁目付近
再設構築工事図

系統図


凡例



【凡例】

■ 既設活用	◎250mm～◎1000mm	936.85 m
■ 内面被覆工法	◎260mm～◎1110mm	1530.90 m
■ 開削工法	◎600mm	56.35 m

案内図



系 統 図

東京 下
都 水道

8

設計番号

図面番号

1
1

工 事 名

中 再 案

野 区

上 構

高 田

三 築 内

、 五


丁 工

目 付


近 事 図

凡例

既設活用	◎250mm	L=73.70m
開削工法	◎250mm	L=29.00m
内面被覆工法	◎210mm～◎550mm	L=2383.20m



案内図
(江東区)



凡例

— 既設活用	◎250mm～◎640mm	116.50	m
— 内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	906.70	m
— 開削工法	◎250mm～◎1200mm	907.60	m

東京都 下水道

8

設計番号


図面番号

1
1


工事名

江東区平野二丁目、三好二丁目
公 付 近 再 構 築 工 事 表 図

案 内 図
(墨 田 区)




凡 例			
—	既設活用	○220mm～○600mm	1401.95 m
—	内面被覆工法	○210mm～○1000mm	1523.95 m
—	開削工法	○230mm～○300mm	125.25 m



東京 都	下 水 道
8	設 計 番 号
1 2	図 面 番 号
工 事 名	公
墨田区業平四丁目、江東区亀戸六丁目付近	再 構 築 工 事 図

系 統 図

北 区



下東
水京
道都

8

設計番号

G140

図面番号

1

1

工 事 名

北 付 設

区 近

王 再

子 一

構 計

、 築

二 工

丁


目 事 図

系 統 図

凡 例

案 内 図

北 区



東下
京水
都道

8

設計番号

G138

図面番号

1

1

工事名

北再案
区
岩
淵
構
町、
赤築内
羽三
丁目
付近
工事
目
付
近事
図

案 内 図
凡 例

凡 例



既設活用

○250mm～○500mm

L=551.65 m



開削工法

○300mm～○450mm

L=199.00 m



内面被覆工法

○210mm～○640mm

L=743.90 m



推進工法

○300mm～○450mm

L=152.80 m



特殊人孔

2 箇所

案 内 図



東下
京水
都道

8

設計番号

G139

図面番号

1
1

工事名


板再設
橋
区構
大
山築計
東
町工
付
近事図

案 内 図
凡 例

凡 例

— (Blue line) —	既設活用	●250mm～●700mm	L=269.00 m
— (Red line) —	開削工法	●250mm～●500mm	L=147.75 m
— (Green line) —	内面被覆工法	●210mm～●1000mm	L=1129.20 m

案 内 図



凡例

— 既設活用	⊙360mm～⊙480mm	231.70m
— 開削工法	⊙250mm～⊙450mm	918.85m
— 内面被覆工法	⊙280mm～⊙550mm	735.80m

東京都 下水道

8

設計番号

図面番号

1
2

工事名

台東区 清川一丁目、荒川区荒川八丁目

近 再 構 築 工 事

台東区 清川一丁目、荒川区荒川八丁目


近 再 構 築 工 事

台東区 清川一丁目、荒川区荒川八丁目

近 再 構 築 工 事


台東区 清川一丁目、荒川区荒川八丁目

系統図
凡例



案内図
(江 東 区)


【汚水】



凡例(汚水)

— (blue line) —	既設活用	●250mm～●350mm	299.25m
— (green line) —	内面被覆工法	●210mm～●570mm	1479.45m

【雨水】



凡例(雨水)

— (blue line) —	既設活用	●300mm～●1350mm	1091.15m
— (green line) —	内面被覆工法	●260mm～●1230mm	839.20m
— (red line) —	開削工法	●450mm	46.50m

東京
都

下
水
道

8

設 計 番 号
D142


図 面 番 号

1
—
1

工 事 名

江 東 区 辰 巳 一 丁 目
付 近 再 構 築 工 事
案 内 図

案内図
(江東区)



■	既設活用	●380mm～●420mm	208.05 m
■	内面被覆工法	●230mm～●640mm	416.35 m
■	開削工法	●450mm	9.85 m

東京都 下水道

8

設計番号


図面番号

1
1

工事名

案
再
構
内
江東区越中島三丁目工事
近
図

系 統 図



系 統 図 凡 例	東京 下 都 水道
	8
	設計番号 H137
	図面番号 1 1
工 事 名	
品 再 設	
川 区 構	
上 大 崎 二、三 丁 目 付 近	
築 計 工 事 図	

凡 例

既設活用 ◎200～800mm	414.05	m
内面被覆工法 ◎190～730mm	1969.95	m
開削工法 ◎250～300mm	240.15	m