

〈令和3年2月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	青山幹線取付管補修工事	90日間	港区西麻布二丁目外	ます44か所、取付管100m、支管閉塞13か所	3月	中部	○
2	中央区東日本橋二丁目付近外管渠改良・補修工事	60日間	中央区東日本橋二丁目外	本管55.4m、ます16か所、取付管19m	3月	中部	○
3	芝幹線取付管補修工事	60日間	港区芝大門一丁目外	ます32か所、取付管60m、支管閉塞15か所	3月	中部	○

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区日本橋本石町四丁目付近外管渠補修工事	90日間	中央区日本橋本石町四丁目外	本管14.4m、ます47か所、取付管240m、支管閉塞46か所	5月	中部	○
2	台東区浅草一丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区浅草一丁目外	本管15m 取付管120m ます30か所 人孔5か所 支管閉塞30か所	5月	北部	○
3	墨田区八広五丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区八広五丁目外	本管1m 取付管180m ます70か所 人孔5か所	5月	東一	
4	墨田区立川三丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区立川三丁目外	本管12m 取付管105m ます98か所 人孔5か所	5月	東一	
5	葛飾区東立石三丁目付近管渠補修工事	150日間	葛飾区東立石二丁目、三丁目	ます200か所、取付管600m、人孔5か所	5月	東二	
6	葛飾区東堀切一丁目付近外管渠補修工事	180日間	葛飾区東堀切一丁目、堀切五丁目	本管2m、ます170か所、取付管600m、人孔5か所	5月	東二	
7	足立区西新井栄町三丁目付近外管渠補修工事	210日間	足立区西新井栄町二丁目、三丁目	本管40m、ます60か所、取付管200m、人孔20か所	5月	東二	
8	足立区入谷一丁目付近外管渠補修工事	160日間	足立区入谷一丁目、舎人六丁目	本管100m、ます50か所、取付管100m、人孔50か所	5月	東二	
9	新宿区西新宿四丁目付近外管渠補修工事	160日間	新宿区西新宿四丁目外	本管5m、取付管450m、人孔25か所、ます140か所	5月	西一	
10	中野区上鷺宮五丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区上鷺宮五丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
11	中野区野方二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区野方二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
12	中野区南台二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区南台二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	6月	西一	
13	杉並区浜田山四丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区浜田山四丁目外	取付管310m、ます20か所	5月	西一	
14	杉並区本天沼二丁目付近管渠補修工事	140日間	杉並区本天沼二丁目	本管20m、取付管350m、ます100か所、人孔20か所	5月	西一	
15	杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区下井草三丁目外	本管10m、取付管380m、ます60か所	5月	西一	
16	杉並区西荻南二丁目付近外管渠上部補修工事	100日間	杉並区西荻南二丁目外	人孔50か所	6月	西一	
17	北区浮間四丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区浮間四丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	5月	西二	
18	板橋区四葉一丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区四葉一丁目外	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	5月	西二	
19	練馬区小竹町一丁目付近管渠補修工事	120日間	練馬区小竹町一丁目	本管20m、取付管360m(開削、内面被覆)、ます130か所、人孔10か所	5月	西二	
20	板橋区中板橋付近管渠補修工事	140日間	板橋区中板橋	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	5月	西二	
21	練馬区高野台四丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区高野台四丁目	本管20m、取付管360m(開削、内面被覆)、ます120か所、人孔5か所	5月	西二	
22	品川区荏原四丁目付近外管渠補修工事	130日間	品川区荏原四丁目外	本管20m、取付管320m、ます70か所	5月	南部	
23	品川区東大井一丁目付近外管渠補修工事	130日間	品川区東大井一丁目外	本管30m、取付管180m、ます120か所	5月	南部	
24	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区下目黒五丁目外	本管10m、取付管330m、ます95か所	5月	南部	
25	世田谷区弦巻三丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区弦巻三丁目外	本管45m、取付管250m、ます48か所	5月	南部	
26	世田谷区下馬二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区下馬二丁目外	本管40m、取付管230m、ます45か所	5月	南部	
27	世田谷区上祖師谷七丁目付近管渠補修工事	120日間	世田谷区上祖師谷七丁目	本管2m、取付管140m、ます35か所	5月	南部	
28	目黒区碑文谷二丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区碑文谷二丁目外	本管50m、取付管280m、ます115か所	5月	南部	
29	大田区山王一丁目付近外管渠補修工事	130日間	大田区山王一丁目外	本管20m、取付管250m、ます100か所	5月	南部	

30	世田谷区三宿二丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区三宿二丁目外	本管40m、取付管340m、ます80か所	5月	南部	
----	--------------------	-------	------------	----------------------	----	----	--