

〈令和3年4月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	墨田区八広五丁目付近外管渠補修工事	105日間	墨田区八広五丁目外	取付管73.9m ます112か所	5月	東一	
2	足立区梅田六丁目付近外管渠補修工事	180日間	足立区梅田三・六丁目	本管60m、ます200か所、取付管300m、人孔20か所	6月	東二	
3	江戸川区南小岩五丁目付近外管渠補修工事	80日間	江戸川区南小岩五・六丁目	本管10m、ます150か所、取付管450m	6月	東二	
4	中野区上鷺宮五丁目付近外管渠補修工事	175日間	中野区上鷺宮五丁目外	本管60m、取付管317m、人孔34か所、ます147か所	5月	西一	
5	中野区野方二丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区野方二丁目外	本管25m、取付管314m、人孔13か所、ます147か所	5月	西一	
6	杉並区浜田山四丁目付近外管渠補修工事	55日間	杉並区浜田山四丁目外	取付管308m、ます16か所	5月	西一	
7	杉並区本天沼二丁目付近外管渠補修工事	130日間	杉並区本天沼二丁目外	本管19m、取付管310m、人孔18か所、ます86か所	5月	西一	
8	杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区下井草三丁目外	本管6m、取付管387m、人孔24か所、ます62か所	5月	西一	
9	杉並区西荻南二丁目付近外管渠上部補修工事	80日間	杉並区西荻南二丁目外	人孔50か所	6月	西一	
10	品川区荏原四丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区荏原四丁目外	本管19m、取付管318m、ます65か所	5月	南部	
11	品川区東大井一丁目付近外管渠補修工事	110日間	品川区東大井一丁目外	本管30m、取付管283m、ます22か所	5月	南部	
12	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	125日間	目黒区下目黒五丁目外	本管8m、取付管323m、ます90か所	5月	南部	
13	世田谷区弦巻三丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区弦巻三丁目外	本管46m、取付管332m、ます45か所	5月	南部	
14	世田谷区下馬二丁目付近外管渠補修工事	85日間	世田谷区下馬二丁目外	本管13m、取付管205m、ます45か所	5月	南部	
15	世田谷区上祖師谷七丁目付近外管渠補修工事	70日間	世田谷区上祖師谷七丁目	取付管184m、ます28か所	5月	南部	
16	大田区山王一丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	大田区山王一丁目外	本管95m、取付管242m、ます97か所、人孔14か所	5月	南部	
17	世田谷区三宿二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区三宿二丁目外	本管41m、取付管332m、ます80か所	5月	南部	
18	目黒区五本木三丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区五本木三丁目外	本管50m、取付管280m、ます115か所	5月	南部	
19	北区浮間四丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区浮間四丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	5月	西二	
20	板橋区四葉一丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区四葉一丁目外	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	5月	西二	
21	練馬区小竹町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	練馬区小竹町一丁目	本管20m、取付管360m(開削、内面被覆)、ます130か所、人孔10か所	5月	西二	
22	板橋区中板橋付近外管渠補修工事	140日間	板橋区中板橋	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	5月	西二	
23	練馬区高野台三丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区高野台三丁目外	本管20m、取付管360m(開削、内面被覆)、ます120か所、人孔5か所	5月	西二	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区本町五丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	渋谷区本町五丁目外	人孔60か所	6月	中部	
2	文京区白山二丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	文京区白山二丁目	人孔50か所	7月	北部	
3	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区日本堤一丁目外	本管10m 取付管120m ます30か所 人孔10か所 支管閉塞80か所	7月	北部	
4	荒川区東日暮里六丁目付近外管渠補修工事	50日間	荒川区東日暮里六丁目外	取付管5m 人孔3か所 ます10か所	7月	北部	○
5	江戸川区一之江七丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区一之江七丁目、春江町四丁目	本管10m、ます150か所、取付管450m	7月	東二	
6	葛飾区新小岩一丁目付近外管渠補修工事	140日間	葛飾区新小岩一丁目、立石一丁目	本管70m、ます130か所、取付管400m	7月	東二	
7	中野区南台二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区南台二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	6月	西一	
8	新宿区上落合三丁目付近管渠補修工事	140日間	新宿区上落合三丁目	本管5m、取付管150m、人孔10か所、ます110か所	7月	西一	
9	中野出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	120日間	中野区中野三丁目外	取付管325m、ます130か所	6月	西一	
10	中野区鷺宮一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区鷺宮一丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
11	杉並区方南一丁目付近管渠補修その2工事	100日間	杉並区方南一丁目	本管10m、取付管280m、人孔20か所、ます70か所	7月	西一	
12	中野区鷺宮六丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区鷺宮六丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	7月	西一	
13	目黒区碑文谷二丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区碑文谷二丁目外	本管50m、取付管280m、ます115か所	6月	南部	
14	品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田六丁目外	本管10m、取付管240m、ます80か所	6月	南部	
15	世田谷区給田三丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区給田三丁目外	本管47m、取付管233m、ます48か所	6月	南部	
16	大田区南蒲田二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南蒲田二丁目	本管4m、取付管275m、ます92か所、 人孔13か所	6月	南部	
17	北区栄町付近外管渠補修工事	140日間	北区栄町外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、 ます100か所、人孔15か所	6月	西二	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区岩本町二丁目付近外管渠補修工事	60日間	千代田区岩本町二丁目外	(開削工法)ます補修 20か所、取付管補修 60m (内面被覆工法)取付管補修 15m(5か所)	7月	中部	○
2	文京区目白台一丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区目白台一丁目外	本管10m、取付管50m、ます20か所	8月	北部	
3	豊島区南長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区南長崎六丁目外	本管30m 取付管350m ます130か所 人孔1か所	8月	北部	
4	豊島区池袋本町四丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区池袋本町四丁目外	本管15m 取付管300m ます90か所 人孔3か所	8月	北部	
5	豊島区南長崎五丁目付近光ファイバー移設工事	60日間	豊島区南長崎五丁目	光ファイバー敷設・撤去 270m 接続箱 1か所	8月	北部	
6	墨田区立川四丁目付近外管渠補修工事	140日間	墨田区立川四丁目外	本管12m 取付管105m ます98か所 人孔5か所	8月	東一	
7	足立区中川二丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区中川二・三丁目	本管60m、ます100か所、取付管100m、人孔50か所	8月	東二	
8	葛飾区堀切五丁目付近人孔防食被覆補修工事	120日間	葛飾区堀切二・五丁目	人孔10か所	8月	東二	
9	葛飾区四つ木一丁目付近人孔上部補修工事	120日間	葛飾区四つ木一・二丁目	人孔70か所	8月	東二	
10	葛飾区立石一丁目付近人孔上部補修工事	120日間	葛飾区立石三～五丁目	人孔70か所	9月	東二	
11	中野出張所管内人孔上部補修工事	90日間	中野区野方五丁目外	人孔60か所	7月	西一	
12	中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事	110日間	中野区上高田五丁目外	本管10m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
13	大田区中央二丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区中央三丁目外	本管9m、取付管250m、ます63か所、 人孔10か所	7月	南部	
14	世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区北沢二丁目外	本管30m、取付管162m、ます31か所	8月	南部	○
15	世田谷区瀬田四丁目付近人孔上部補修工事	100日間	世田谷区大原二丁目外	人孔110か所	8月	南部	
16	品川区南品川五丁目付近外下水道管渠副管補修工事	100日間	品川区南品川五丁目	人孔89か所	8月	南部	
17	板橋区大山町付近管渠補修工事	140日間	板橋区大山町	取付管350m(開削、内面被覆)ます75か所	7月	西二	
18	板橋区坂下一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区坂下一丁目	取付管350m(開削、内面被覆)ます75か所	7月	西二	
19	練馬区豊玉北四丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区豊玉北四丁目外	本管50m(内面被覆)	7月	西二	