

〈令和3年6月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

6月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 時間制約割増 |
|----|-----------------------------|-------|-------------|---|------|--------|--------|
| 1 | 文京区目白台一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 文京区目白台一丁目外 | 本管10m、取付管50m、ます20箇所 | 8月 | 北部 | |
| 2 | 豊島区南長崎六丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 豊島区南長崎六丁目外 | 本管30m 取付管350m ます130箇所 人孔1箇所 | 8月 | 北部 | |
| 3 | 豊島区池袋本町四丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 豊島区池袋本町四丁目外 | 本管10m 取付管150m ます100箇所 人孔18箇所 | 8月 | 北部 | |
| 4 | 豊島区南長崎五丁目付近光ファイバー移設工事 | 60日間 | 豊島区南長崎五丁目 | 光ファイバー敷設・撤去 270m 接続箱 1箇所 | 8月 | 北部 | |
| 5 | 墨田区立川三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 墨田区立川三丁目外 | 本管（開削）18m、取付管（開削）300m、ます86 か所、人孔15か所 | 8月 | 東一 | |
| 6 | 墨田区八広六丁目付近管渠補修工事 | 100日間 | 墨田区八広六丁目 | 本管（開削）8m、取付管（開削）159m、ます53 か所、人孔5か所 | 8月 | 東一 | |
| 7 | 足立区中川二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 足立区中川二・三丁目 | 本管120m、柵70か所、取付管200m | 8月 | 東二 | |
| 8 | 中野区鷺宮六丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 中野区鷺宮六丁目外 | 本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か 所 | 7月 | 西一 | |
| 9 | 中野出張所管内人孔上部補修工事 | 90日間 | 中野区野方五丁目外 | 人孔60か所 | 7月 | 西一 | |
| 10 | 中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事 | 110日間 | 中野区上高田五丁目外 | 本管10m、取付管300m、人孔10か所、ます120か 所 | 7月 | 西一 | |
| 11 | 杉並区高井戸東三丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 杉並区高井戸東三丁目外 | 本管5m、取付管60m、人孔10か所、ます60か所 | 8月 | 西一 | |
| 12 | 北区栄町付近外管渠補修工事 | 140日間 | 北区栄町外 | 本管30m取付管300m（開削、内面被覆）ます100か 所人孔15か所 | 7月 | 西二 | |
| 13 | 練馬区春日町五丁目付近管渠補修工事 | 140日間 | 練馬区春日町五丁目 | 本管20m取付管270m（開削、内面被覆）ます90か所 | 7月 | 西二 | |
| 14 | 板橋区赤塚新町三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 板橋区赤塚新町三丁目外 | 取付管350m（開削、内面被覆）ます85か所 | 7月 | 西二 | |
| 15 | 大田区中央二丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 大田区中央二丁目外 | 本管9m、取付管200m、ます63か所、 人孔10か所 | 7月 | 南部 | |
| 16 | 世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 世田谷区北沢二丁目外 | 本管6m、取付管190m、ます45か所 | 8月 | 南部 | ○ |
| 17 | 世田谷区瀬田四丁目付近外人孔上部補修工事 | 100日間 | 世田谷区瀬田四丁目外 | 人孔110か所 | 8月 | 南部 | |
| 18 | 品川区南品川五丁目付近外下水道管渠副管補修工 事 | 100日間 | 品川区南品川五丁目 | 副管95か所 | 8月 | 南部 | |

7月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札 時期 | 下水道 事務所 | 時間制約 割増 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|--|----------|------------|------------|
| 1 | 千代田区岩本町二丁目付近外管渠補修工事 | 60日間 | 千代田区岩本町二丁目外 | (開削工法) ます補修 20か所 取付管補修 60m (内面被覆工法) 取付管補修 15m (5か所) | 9月 | 中部 | ○ |
| 2 | 港区虎ノ門一丁目付近外管渠補修工事 | 60日間 | 港区虎ノ門一丁目外 | (内面被覆工法) 取付管補修 60m (30か所) | 9月 | 中部 | ○ |
| 3 | 中央区日本橋本石町四丁目付近外管渠補修工事 | 80日間 | 中央区日本橋本石町四丁目外 | ます補修43か所、ます上部4か所、取付管117.3m、支管閉塞31か所 (内面被覆工法) 本管14.4m、取付管93.55m | 8月 | 中部 | ○ |
| 4 | 中央区八重洲二丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 100日間 | 中央区八重洲二丁目 | 人孔1か所 | 9月 | 中部 | ○ |
| 5 | 台東出張所管内人孔上部補修工事 | 150日間 | 台東出張所管内 | 人孔52箇所 | 9月 | 北部 | ○ |
| 6 | 豊島区西池袋一丁目付近管渠補修工事 | 60日間 | 豊島区西池袋一丁目 | インバート補修 30m | 9月 | 北部 | ○ |
| 7 | 荒川区東尾久三丁目付近管渠補修工事 | 80日間 | 荒川区東尾久三丁目 | 本管10m、取付管50m、ます30箇所、支管閉塞35箇所 | 9月 | 北部 | |
| 8 | 江東区新大橋一丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 江東区新大橋一丁目外 | 本管30m、取付管240m、人孔20か所、ます80か所 | 9月 | 東一 | |
| 9 | 江東区有明三丁目付近汚水圧送管補修工事 | 100日間 | 江東区有明三丁目 | 本管10m | 9月 | 東一 | |
| 10 | 永代幹線補修工事 | 100日間 | 江東区 | 幹線40㎡ | 9月 | 東一 | |
| 11 | 江戸川区南葛西三丁目付近外人孔上部補修工事 | 100日間 | 江戸川区南葛西一～四丁目、臨海町一・二丁目 | 人孔170か所 | 9月 | 東二 | |
| 12 | 江戸川区北小岩六丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江戸川区北小岩六・七丁目 | 樹150か所、取付管450m | 9月 | 東二 | |
| 13 | 新宿区西新宿四丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 新宿区西新宿四丁目外 | 本管5m、取付管350m、人孔20か所、ます100か所 | 8月 | 西一 | |
| 14 | 新宿出張所管内人孔上部補修工事 | 80日間 | 新宿区管内 | 人孔50か所 | 9月 | 西一 | |
| 15 | 新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 80日間 | 新宿区管内 | 人孔66か所 | 9月 | 西一 | |
| 16 | 中野出張所管内人孔防食被覆補修工事 | 60日間 | 中野区中野五丁目外 | 人孔8か所 | 8月 | 西一 | |
| 17 | 練馬区豊玉北四丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 練馬区豊玉北四丁目外 | 本管50m(内面被覆) | 8月 | 西二 | |
| 18 | 板橋区舟渡三丁目付近管渠補修工事 | 140日間 | 板橋区舟渡三丁目 | 本管10m取付管350m(開削、内面被覆)ます75か所 | 8月 | 西二 | |
| 19 | 北区赤羽台四丁目付近外人孔上部補修工事 | 130日間 | 北区赤羽台四丁目外 | 人孔200か所 | 8月 | 西二 | |
| 20 | 板橋区西台一丁目付近外人孔上部補修工事 | 100日間 | 板橋区西台一丁目外 | 人孔120か所 | 8月 | 西二 | |
| 21 | 品川区南大井六丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 品川区南大井六丁目外 | 本管10m、取付管180m、ます60か所 | 8月 | 南部 | |
| 22 | 大田区東糞谷一丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 大田区東糞谷一丁目外 | 本管30m、取付管300m、ます75か所、人孔10か所 | 8月 | 南部 | |
| 23 | 世田谷区松原五丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 世田谷区松原五丁目外 | 本管42m、取付管230m、ます44か所 | 8月 | 南部 | |

8月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札 時期 | 下水道 事務所 | 時間制約 割増 |
|----|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 中央区新川一丁目付近外人孔上部補修工事 | 80日間 | 中央区新川一丁目外 | 人孔100か所 | 9月 | 中部 | ○ |
| 2 | 港区港南五丁目付近外人孔上部補修工事 | 60日間 | 港区港南五丁目外 | 人孔55か所 | 9月 | 中部 | ○ |
| 3 | 文京区千石一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 80日間 | 文京区千石一丁目外 | 人孔3か所 | 10月 | 北部 | |
| 4 | 文京区白山一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 文京区白山一丁目外 | 取付管25m、ます10か所 | 10月 | 北部 | ○ |
| 5 | 豊島区池袋本町四丁目付近外人孔上部補修工事 | 60日間 | 豊島区池袋本町四丁目外 | 人孔86箇所 | 10月 | 北部 | |
| 6 | 荒川区東日暮里四丁目付近外人孔上部補修工事 | 80日間 | 荒川区東日暮里四丁目外 | 人孔100箇所 | 10月 | 北部 | ○ |
| 7 | 藍染川幹線補修工事 | 100日間 | 荒川区荒川七丁目 | 幹線80m | 10月 | 北部 | |
| 8 | 墨田区向島二丁目付近外人孔上部補修工事 | 90日間 | 墨田区向島二丁目外 | 人孔上部補修110か所 | 10月 | 東一 | |
| 9 | 江東区辰巳三丁目付近人孔上部補修工事 | 80日間 | 江東区辰巳三丁目外 | 人孔80か所 | 10月 | 東一 | |
| 10 | 足立区新田一丁目付近外管渠補修工事 | 220日間 | 足立区新田一・二丁目、西 新井本町二丁目 | 本管10m、柵240か所、取付管360m、人孔5か所 | 10月 | 東二 | |
| 11 | 葛飾区堀切五丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 80日間 | 葛飾区堀切二・五丁目 | 人孔10か所 | 10月 | 東二 | |
| 12 | 葛飾区立石一丁目付近外人孔上部補修工事 | 70日間 | 葛飾区立石一丁目外 | 人孔70か所 | 10月 | 東二 | |
| 13 | 中野出張所管内下水道管渠副管補修工事 | 80日間 | 中野区管内 | 副管50か所 | 10月 | 西一 | |
| 14 | 練馬区管内人孔上部補修工事 | 100日間 | 練馬区管内 | 人孔100か所 | 9月 | 西二 | |
| 15 | 練馬区北町一丁目付近外管渠改良・補修工事 | 100日間 | 練馬区北町一丁目外 | 本管20m | 9月 | 西二 | |
| 16 | 板橋区上板橋二丁目付近外人孔補修工事 | 80日間 | 板橋区上板橋二丁目外 | 足掛(人孔)120か所副管24箇所 | 9月 | 西二 | |
| 17 | 大田区東蒲田一丁目付近外人孔上部補修工事 | 80日間 | 大田区東蒲田一丁目外 | 人孔110か所 | 9月 | 南部 | |
| 18 | 目黒区管内副管補修工事 | 100日間 | 目黒区五本木二丁目外 | 副管90か所 | 10月 | 南部 | |
| 19 | 世田谷区松原五丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 世田谷区松原五丁目外 | 本管42m、取付管230m、ます44か所 | 10月 | 南部 | |