

〈令和3年10月1日更新〉

## 「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

### 10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区芝公園四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	80日間	港区芝公園四丁目外	人孔3か所	11月	中部	○
2	渋谷区笹塚一丁目付近外副管補修工事	80日間	渋谷区笹塚一丁目外	内副管23か所	11月	中部	○
3	港区東麻布三丁目付近外舗装工事	60日間	港区東麻布三丁目外	区道車道舗装150㎡ 区道歩道舗装50㎡ 街渠25m	11月	中部	○
4	千代田区神田和泉町付近外人孔上部補修工事	50日間	千代田区神田和泉町外	人孔28か所	11月	中部	○
5	足立区梅島三丁目付近外管渠補修工事	200日間	足立区梅島三丁目外	本管10m、ます200か所、取付管200m、人孔10か所	11月	東二	
6	江戸川区南篠崎町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南篠崎町一丁目外	本管10m、ます180か所、取付管540m	11月	東二	
7	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔3か所	11月	西一	
8	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔20か所	11月	西一	
9	練馬区管内分水人孔補修工事	80日間	練馬区管内	分水人孔内(防食、止水)	11月	西二	
10	品川区大井二丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	品川区大井二丁目外	人孔90か所	11月	南部	
11	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	50日間	目黒区中央町二丁目外	人孔7か所	11月	南部	

## 11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区芝浦四丁目付近外人孔防食被覆工事	100日間	港区芝浦四丁目外	人孔1か所	12月	中部	○
2	文京区大塚四丁目付近外管渠補修工事	150日間	文京区大塚四丁目外	本管50m、取付管50m、人孔上部5か所	2月	北部	
3	台東区雷門二丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区雷門二丁目外	本管10m、取付管120m、ます30か所 人孔10か所、支管閉塞80か所	1月	北部	○
4	江東区亀戸六丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区亀戸六丁目外	本管20m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	1月	東一	
5	江東区東砂七丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区東砂七丁目外	本管20m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	1月	東一	
6	葛飾区小菅一丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区小菅一丁目外	本管10m、ます170か所、取付管595m、人孔10か所	12月	東二	
7	杉並区梅里二丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区梅里二丁目外	本管30m、取付管500m、人孔30か所、ます200か所	12月	西一	
8	杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区高円寺南五丁目外	本管30m、取付管300m、人孔50か所、ます120か所	1月	西一	
9	中野区新井三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区新井三丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	12月	西一	
10	中野区本町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区本町三丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	1月	西一	
11	北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事	160日間	北区赤羽西三丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	1月	西二	
12	板橋区徳丸六丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区徳丸六丁目	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	1月	西二	
13	練馬区中村南二丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区中村南二丁目	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔10か所	1月	西二	

## 12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	台東区日本堤二丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区日本堤二丁目外	本管10m、取付管120m、ます30か所 人孔10か所、支管閉塞80か所	2月	北部	
2	豊島区要町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区要町三丁目外	本管20m、取付管200m、ます100か所	2月	北部	
3	江戸川区西葛西四丁目付近外管渠補修工事	140日	江戸川区西葛西四丁目外	本管10m、ます170か所、取付管530m、人孔10 か所	1月	東二	
4	中野区中野五丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区中野五丁目	取付管150m、ます60か所	1月	西一	
5	北区十条仲原四丁目付近外管渠補修工事	160日間	北区十条仲原四丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます 100か所、人孔15か所	2月	西二	
6	板橋区蓮根三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区蓮根三丁目	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	2月	西二	
7	品川区南大井六丁目付近外管渠補修工	120日間	品川区南大井六丁目外	本管10m、取付管300m、ます100か所	1月	南部	
8	品川区旗の台三丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区旗の台三丁目外	本管20m、取付管360m、ます120か所	1月	南部	
9	目黒区中根一丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区中根一丁目外	本管50m、取付管425m、ます150か所	1月	南部	
10	大田区大森東一丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森東一丁目外	本管30m、取付管330m、ます80か所、人孔10か 所	1月	南部	
11	世田谷区代田六丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区代田六丁目外	本管46m、取付管256m、ます48か所	1月	南部	
12	世田谷区代沢四丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区代沢四丁目外	本管40m、取付管326m、ます74か所	1月	南部	