

（令和3年12月1日更新）

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	台東区谷中三丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区谷中三丁目外	本管10m、取付管120m、ます30か所、人孔10か所、支管閉塞80か所	2月	北部	○
2	台東区日本堤二丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区日本堤二丁目外	本管10m、取付管120m、ます30か所、人孔10か所、支管閉塞80か所	2月	北部	
3	豊島区要町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区要町三丁目外	本管20m、取付管200m、ます100か所	2月	北部	
4	江東区南砂五丁目付近外管渠補修工事	115日間	江東区南砂五丁目外	取付管85m、人孔7か所、ます136か所	1月	東一	
5	葛飾区小菅三丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区小菅三丁目外	本管10m、ます170か所、取付管595m、人孔10か所	1月	東二	
6	杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区高円寺南五丁目外	本管5m、取付管400m、人孔20か所、ます120か所	1月	西一	
7	中野区本町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区本町三丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	1月	西一	
8	練馬区南田中五丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区南田中五丁目外	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔10か所	2月	西二	
9	板橋区小豆沢三丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区小豆沢三丁目外	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	2月	西二	
10	品川区南大井六丁目付近管渠補修工事	95日間	品川区南大井六丁目	本管11m、取付管340m、ます33か所	1月	南部	○
11	品川区旗の台三丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区旗の台三丁目外	本管32m、取付管270m、ます90か所	1月	南部	
12	大田区大森東二丁目付近管渠補修工事	135日間	大田区大森東二丁目	本管14m、取付管240m、ます80か所、人孔7か所	1月	南部	
13	世田谷区代田六丁目付近外管渠補修工事	105日間	世田谷区代田六丁目外	本管20m、取付管200m、ます38か所	1月	南部	○
14	世田谷区代沢四丁目付近外管渠補修工事	150日間	世田谷区代沢四丁目外	本管8m、取付管580m、ます92か所	1月	南部	

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆工事	100日間	港区芝浦四丁目外	人孔1か所	2月	中部	○
2	渋谷区本町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町三丁目外	本管20m、ます・取付管100か所、人孔25か所、支管閉塞30か所	2月	中部	
3	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	中央区湊一丁目	人孔1か所	2月	中部	○
4	中央区八重洲一丁目付近外管渠補修工事	90日間	中央区八重洲一丁目外	(開削工法) ます補修51か所、取付管171.2m、ます撤去3か所、取付管撤去13.2m、支管閉塞57か所	3月	中部	○
5	文京区小日向二丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区小日向二丁目付近外	本管10m、取付管20m、ます15か所、支管閉塞39か所	3月	北部	
6	荒川区東日暮里二丁目付近管渠補修工事	150日間	荒川区東日暮里二丁目	本管20m、取付管150m、ます50か所、支管閉塞90か所、人孔上部10か所	3月	北部	
7	豊島区西池袋一丁目付近管渠補修工事	60日間	豊島区西池袋一丁目	インバート補修30m	3月	北部	○
8	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区長崎六丁目外	本管20m、取付管200m、ます100か所	3月	北部	
9	江戸川区西葛西一丁目付近外管渠補修工事	140日間	江戸川区西葛西一丁目外	本管10m、ます170か所、取付管530m、人孔10か所	2月	東二	
10	足立区梅田六丁目付近外管渠補修工事	200日間	足立区梅田六丁目外	本管40m、ます150か所、取付管200m、人孔25か所	3月	東二	
11	葛飾区東新小岩五丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区東新小岩五丁目外	本管10m、ます140か所、取付管490m、人孔10か所	3月	東二	
12	江戸川区一之江一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区一之江一丁目外	ます50か所、取付管150m	3月	東二	
13	中野区中野五丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区中野五丁目	取付管150m、ます60か所	2月	西一	
14	新宿区北新宿三丁目付近管渠改良・補修工事	100日間	新宿区北新宿三丁目	本管20m、取付管220m、人孔70か所、ます120か所	2月	西一	
15	新宿区北新宿一丁目付近外管渠補修工事	100日間	新宿区北新宿一丁目外	本管45m、取付管150m、人孔85か所、ます330か所	3月	西一	
16	中野区江原町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区江原町一丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	3月	西一	
17	中野区江古田二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区江古田二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	3月	西一	
18	杉並区天沼二丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区天沼二丁目外	本管20m、取付管370m、人孔30か所、ます150か所	3月	西一	
19	杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区善福寺二丁目外	取付管370m、ます150か所	3月	西一	
20	杉並区荻窪三丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区荻窪三丁目外	取付管370m、ます150か所	3月	西一	
21	新宿出張所管内再生水管補修工事	60日間	新宿区管内	再生水管(φ75, φ200) 32m、仕切弁24か所	3月	西一	
22	北区上中里二丁目付近外管渠補修工事	160日間	北区上中里二丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	2月	西二	
23	板橋区蓮根三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区蓮根三丁目	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	2月	西二	
24	練馬区豊玉南一丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区豊玉南一丁目	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔10か所	2月	西二	
25	北区赤羽西二丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区赤羽西二丁目外	本管10m、取付管330m(開削、内面被覆)、ます110か所、人孔10か所	3月	西二	
26	板橋区高島平一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区高島平一丁目	本管20m、取付管370m(開削、内面被覆)、ます140か所	3月	西二	
27	練馬区豊玉中三丁目付近外管渠補修工事	160日間	練馬区豊玉中三丁目外	本管50m取付管600m(開削、内面被覆) ます200か所	3月	西二	
28	板橋区仲町付近外管渠補修工事	140日間	板橋区仲町外	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます170か所	3月	西二	
29	練馬区氷川台四丁目付近管渠補修工事	160日間	練馬区氷川台四丁目	本管50m、取付管500m(開削、内面被覆)、ます220か所	3月	西二	

30	目黒区中根一丁目付近外管渠改良・補修工事	150日間	目黒区中根一丁目外	本管17m、取付管400m、ます76か所、人孔16か所	2月	南部	
31	品川区南品川三丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区南品川三丁目外	本管20m、取付管360m、ます120か所	2月	南部	
32	目黒区碑文谷六丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区碑文谷六丁目外	本管50m、取付管475m、ます150か所	2月	南部	
33	大田区大森北五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森北五丁目外	本管20m、取付管330m、ます80か所、人孔10か所	2月	南部	
34	世田谷区桜一丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区桜一丁目外	本管43m、取付管341m、ます77か所	2月	南部	
35	品川区西品川一丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西品川一丁目外	本管20m、取付管360m、ます120か所	3月	南部	
36	目黒区鷹番一丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区鷹番一丁目外	本管50m、取付管475m、ます150か所	3月	南部	
37	大田区南馬込三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南馬込三丁目外	本管20m、取付管300m、ます40か所	3月	南部	
38	世田谷区上北沢四丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区上北沢四丁目外	本管65m、取付管361m、ます68か所	3月	南部	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	麻布幹線外補修工事	50日間	港区東麻布三丁目外	矩形渠250x200 内面部分補修4か所	3月	中部	○