

〈令和4年10月3日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区日本橋人形町二丁目付近外人孔上部補修工事	55日間	中央区日本橋人形町二丁目外	人孔53か所	11月	中部	○
2	港区高輪一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	50日間	港区高輪一丁目外	人孔防食被覆3か所	12月	中部	○
3	港区芝公園四丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	港区芝公園四丁目外	人孔上部8か所	12月	中部	○
4	港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆補修工事	50日間	港区芝浦四丁目	人孔防食被覆1か所	12月	中部	○
5	足立区青井一丁目付近外管渠補修工事	150日間	足立区青井一・二丁目	本管95m、取付管440m、ます70か所	11月	東二	
6	江戸川区南小岩五丁目付近特殊人孔補修工事	90日間	江戸川区南小岩五丁目	人孔1か所	11月	東二	
7	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	杉並区管内	副管50か所	11月	西一	
8	中野出張所管内人孔補修工事	60日間	中野区管内	足掛金物100か所	11月	西一	
9	練馬区北町三丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	練馬区北町三丁目付近外	本管30m、取付管50m(開削、内面被覆)、ます20か所	11月	西二	
10	練馬出張所管内人孔上部補修工事	90日間	練馬区管内	人孔70か所	11月	西二	
11	練馬区向山二丁目付近外管渠補修工事	50日間	練馬区向山二丁目付近外	本管5m、取付管70m、ます20か所	11月	西二	
12	北区赤羽南二丁目付近外人孔防食被覆工事	40日間	北区赤羽南二丁目付近外	人孔2か所	11月	西二	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	江東区猿江一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区猿江一丁目付近外	取付管 70箇所、人孔上部補修 15箇所、本管10箇所	1月	東一	
2	足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区梅田三～六丁目	本管100m、取付管220m、人孔60か所、ます150か所	12月	東二	
3	江戸川区南小岩七丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南小岩七・八丁目	本管10m、取付管540m、ます220か所	12月	東二	
4	江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区東瑞江一・二丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	12月	東二	
5	足立区関原二丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区関原二・三丁目	本管30m、取付管350m、人孔25か所、ます150か所	1月	東二	
6	葛飾区柴又三丁目付近外管渠補修工事	140日間	葛飾区柴又一～四丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	1月	東二	
7	葛飾区東堀切三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区東堀切二・三丁目、堀切六～八丁目、西亀有一丁目、お花茶屋三丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	1月	東二	
8	葛飾区堀切四丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区堀切四丁目、小菅二丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	1月	東二	
9	江戸川区篠崎町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区篠崎町三・四丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	1月	東二	
10	杉並区永福三丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区永福三丁目外	本管20m、取付管400m、人孔45か所、ます160か所	1月	西一	
11	中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区江古田一丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	12月	西一	
12	北区赤羽三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区赤羽三丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
13	板橋区高島平九丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区高島平九丁目	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
14	練馬区下石神井二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区下石神井二丁目	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
15	目黒区上目黒二丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区上目黒二丁目外	本管40m、取付管525m	12月	南部	○

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区湊一丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	125日間	中央区湊一丁目	人孔1箇所	2月	中部	
2	文京区白山五丁目付近外管渠補修工事	140日間	文京区白山五丁目付近外	本管10m、取付管72m、人孔10か所、ます10か所	2月	北部	
3	荒川区南千住六丁目付近外管渠補修工事	120日間	荒川区南千住六丁目付近外	本管10m、人孔10箇所、ます30箇所、取付管50m、支管閉塞70箇所	3月	北部	
4	江東区南砂五丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区南砂五丁目付近外	取付管60箇所、人孔上部補修10箇所、本管5箇所	1月	東一	
5	中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事	100日間	中野区大和町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	2月	西一	
6	新宿区北新宿一丁目付近外管渠補修その2工事	160日間	新宿区北新宿一丁目外	本管50m、取付管240m、人孔20か所、ます120か所	1月	西一	
7	中野区鷺宮五丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区鷺宮五丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	1月	西一	
8	杉並区和田三丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区和田三丁目外	本管20m、取付管350m、人孔35か所、ます140か所	1月	西一	
9	品川区小山七丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区小山七丁目外	本管40m、取付管420m、ます100か所	1月	南部	
10	大田区鶴の木三丁目付近外管渠補修工事	160日間	大田区鶴の木三丁目外	本管15m、取付管540m、ます60か所、人孔5か所	1月	南部	
11	世田谷区桜上水五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区桜上水五丁目外	本管30m、取付管369m、ます110か所	1月	南部	
12	世田谷区砧六丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区砧六丁目外	本管30m、取付管396m、ます31か所	1月	南部	