

〈令和5年12月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区大塚二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	文京区大塚二丁目付近外	本管10m、取付管20m、ます20箇所、支管閉塞40箇所	2月	北部	
2	荒川区南千住一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	荒川区南千住一丁目付近外	本管10m、取付管10m、ます1箇所、支管閉塞40箇所	2月	北部	
3	江東区佐賀一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江東区佐賀一丁目付近外	本管5m、取付管60m(20か所)、ます20か所	1月	東一	
4	江東区大島五丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江東区大島五丁目付近外	本管5m、取付管60m(20か所)、ます20か所	1月	東一	
5	足立区梅田五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	足立区梅田五丁目外	本管50m、取付管200m、人孔35か所、ます100か所	1月	東二	
6	江戸川区北小岩三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区北小岩三丁目外	取付管540m、ます180か所	1月	東二	
7	杉並区西荻北二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	杉並区西荻北二丁目外	本管50m、取付管260m、人孔15か所、ます130所	1月	西一	
8	板橋区西台四丁目付近特殊人孔補修工事	210日間	板橋区西台四丁目付近	人孔1か所	1月	西二	
9	北区十条仲原四丁目付近外管きよ補修工事	150日間	北区十条仲原四丁目付近外	取付管300m(開削、内面被覆)、ます70か所、人孔1か所	1月	西二	
10	板橋区高島平一丁目付近外管きよ補修工事	150日間	板橋区高島平一丁目付近外	本管50m、取付管610m(開削、内面被覆)、ます190か所、人孔5か所	1月	西二	
11	板橋区赤塚五丁目付近管きよ補修工事	150日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管15m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます70か所	1月	西二	
12	板橋区南常盤台一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	板橋区南常盤台一丁目付近外	本管35m	1月	西二	
13	練馬区関町南二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区関町南二丁目付近外	本管30m、取付管260m(開削、内面被覆)、ます120か所、人孔40か所	1月	西二	
14	練馬区中村一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区中村一丁目付近外	本管20m、取付管375m(開削、内面被覆)、ます120か所、人孔40か所	1月	西二	
15	北区赤羽西四丁目付近外管きよ補修工事	150日間	北区赤羽西四丁目付近外	本管10m、取付管280m(開削、内面被覆)、ます60か所	1月	西二	
16	板橋区高島平四丁目付近管きよ補修工事	150日間	板橋区高島平四丁目付近	本管10m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます170か所	1月	西二	
17	大田区下丸子一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	大田区下丸子一丁目外	取付管250m、ます60か所	1月	南部	○
18	品川区南品川六丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区南品川六丁目外	本管30m、取付管108m、ます43か所	1月	南部	
19	世田谷区成城二丁目付近外管きよ補修工事	160日間	世田谷区成城二丁目外	本管20m、取付管390m、ます70か所、人孔5か所	1月	南部	

## 1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区銀座八丁目付近外管きよ補修工事	80日間	中央区銀座八丁目外	本管9m、取付管147m、ます63箇所、支管閉塞21箇所	2月	中部	
2	渋谷区笹塚三丁目付近外管きよ補修工事	160日間	渋谷区笹塚三丁目外	本管30m、取付管400m、ます140箇所	2月	中部	
3	港区赤坂六丁目付近舗装工事	60日間	港区赤坂六丁目	舗装本復旧（面積調整中）	3月	中部	
4	港区六本木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	60日間	港区六本木一丁目外	人孔防食2か所	3月	中部	
5	荒川区西尾久七丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	荒川区西尾久七丁目付近外	人孔上部100箇所	3月	北部	
6	文京区本駒込六丁目付近外管きよ補修工事	80日間	本駒込六丁目付近外	本管10m、取付管10m、ます50箇所、支管閉塞10箇所	3月	北部	
7	豊島区雑司が谷三丁目付近外人孔上部補修工事	40日間	豊島区雑司が谷三丁目付近外	人孔上部10箇所、ます1箇所	3月	北部	
8	墨田区文花二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	墨田区文花二丁目付近外	取付管75m（40か所）、人孔90か所	3月	東一	
9	江東区北砂六丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江東区北砂六丁目付近外	本管20m、取付管120m（40か所）、ます20か所、人孔40か所	3月	東一	
10	足立区江北一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区江北一丁目外	本管50m、取付管200m、人孔35か所、ます100か所	2月	東二	
11	足立区青井三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区青井三丁目外	本管50m、取付管200m、人孔35か所、ます100か所	2月	東二	
12	葛飾区東新小岩二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区東新小岩二丁目外	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	2月	東二	
13	足立区足立四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区足立四丁目外	本管10m、取付管400m、人孔30か所、ます200か所	3月	東二	
14	葛飾区四つ木三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区四つ木三丁目外	本管10m、取付管350m、ます165か所	3月	東二	
15	江戸川区中央一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区中央一丁目外	本管15m、取付管480m、人孔20か所、ます160か所	3月	東二	
16	杉並区管内管きよ補修その1工事	120日間	杉並区管内	取付管350m、ます150か所	3月	西一	
17	杉並区管内管きよ補修その2工事	120日間	杉並区管内	取付管350m、ます150か所	3月	西一	
18	練馬区南田中四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区南田中四丁目付近外	本管20m、取付管375m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔20か所	3月	西二	
19	北区赤羽北三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	北区赤羽北三丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔10か所	3月	西二	
20	板橋区大谷口北町付近外管きよ補修工事	120日間	板橋区大谷口北町付近外	本管10m、取付管510m(開削、内面被覆)、ます160か所、人孔5か所	3月	西二	
21	練馬区貫井一丁目付近管きよ補修工事	100日間	練馬区貫井一丁目付近	本管20m、取付管400m(開削、内面被覆)、ます160か所、人孔20か所	3月	西二	
22	練馬区平和台三丁目付近管きよ補修工事	100日間	練馬区平和台三丁目付近	本管20m、取付管400m(開削、内面被覆)、ます160か所、人孔20か所	3月	西二	
23	大田区鵜の木二丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区鵜の木二丁目外	本管8m、取付管359m	2月	南部	
24	品川区東品川一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区東品川一丁目外	本管30m、取付管150m、ます60か所	2月	南部	
25	目黒区自由が丘一丁目付近外管きよ補修工事	180日間	目黒区自由が丘一丁目外	本管30m、取付管400m、ます80か所	2月	南部	○
26	大田区大森東四丁目付近管きよ補修工事	160日間	大田区大森東四丁目	本管15m、取付管510m、ます50か所、人孔5か所	2月	南部	
27	世田谷区大原二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	世田谷区大原二丁目外	本管20m、取付管390m、ます70か所、人孔5か所	2月	南部	
28	品川区平塚三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区平塚三丁目外	本管20m、取付管198m、ます149か所	3月	南部	
29	目黒区緑が丘二丁目付近外管きよ補修工事	180日間	目黒区緑が丘二丁目外	本管25m、取付管500m、ます100か所	3月	南部	
30	大田区大森西五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区大森西五丁目外	本管74m、取付管162m、ます69か所	3月	南部	
31	大田区池上一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区池上一丁目外	取付管432m、ます137か所	3月	南部	
32	大田区羽田五丁目付近管きよ補修工事	140日間	大田区羽田五丁目	圧送管継手1か所	3月	南部	
33	世田谷区砧八丁目付近外管きよ補修工事	140日間	世田谷区砧八丁目外	本管20m、取付管390m、ます35か所、人孔5か所	3月	南部	
34	世田谷区下馬五丁目付近外管きよ補修工事	140日間	世田谷区下馬五丁目外	本管20m、取付管390m、ます90か所、人孔5か所	3月	南部	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
	案件なし						