

〈令和6年8月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田出張所管内人孔上部補修工事	85日間	千代田区管内	人孔上部補修88か所	9月	中部	あり
2	中央区日本橋人形町二丁目付近外管きよ補修工事	115日間	中央区日本橋人形町二丁目付近外	本管4m、取付管119m、ます108か所、支管閉塞21か所	9月	中部	あり
3	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外	人孔上部130か所	9月	中部	
4	港区南青山七丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	港区南青山七丁目付近外	取付管2m、ます1か所、人孔上部29か所、支管閉塞9か所	9月	中部	
5	湯島幹線補修工事	100日間	文京区千駄木三丁目	幹線8m	10月	北部	
6	南砂幹線外幹線補修工事	60日間	江東区北砂一丁目付近外	本管30m	10月	東一	
7	江東区亀戸四丁目付近外管きよ補修工事	80日間	江東区亀戸四丁目付近外	本管20m、取付管80m（31か所）、ます10か所、人孔25か所	10月	東一	
8	中野区鷺宮五丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区鷺宮五丁目付近外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	
9	板橋区南常盤台一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	板橋区南常盤台一丁目付近外	本管35m	9月	西二	
10	練馬区南田中五丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	練馬区南田中五丁目付近	人孔 1か所	9月	西二	
11	練馬区管内分水人孔補修工事	100日間	練馬区管内	人孔 30か所	9月	西二	
12	北沢幹線外補修工事	120日間	世田谷区赤堤一丁目付近外	本管300m	9月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区赤坂六丁目付近舗装工事	80日間	港区赤坂六丁目付近	舗装本復旧	10月	中部	
2	荒川区南千住六丁目付近外管きよ補修工事	70日間	荒川区南千住六丁目付近外	本管10m、取付管68m、ます30か所、支管閉塞44か所	10月	北部	
3	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	80日間	江東区東陽六丁目付近	人孔1か所	10月	東一	
4	新宿出張所管内幹線補修工事	120日間	新宿区管内	本管100m	10月	西一	
5	新宿出張所管内人孔上部補修工事	120日間	新宿区管内	人孔30か所	10月	西一	
6	中野出張所管内幹線補修工事	100日間	中野区管内	本管500m	10月	西一	
7	新宿出張所管内分水人孔補修工事	60日間	新宿区管内	人孔5か所	11月	西一	
8	杉並出張所管内分水人孔補修工事	50日間	杉並区管内	分水人孔20か所	11月	西一	
9	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	50日間	杉並区管内	人孔10か所	11月	西一	
10	北区王子一丁目付近外人孔補修工事	80日間	北区王子一丁目付近外	人孔 1か所	10月	西二	
11	練馬幹線補修工事	100日間	練馬区石神井台七丁目付近外	本管100m	10月	西二	

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
※案件なし※							