

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区本町四丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町四丁目外	本管5m、ます・取付管92か所、人孔14か所、支管閉塞19か所	2月	中部	
2	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	中央区湊一丁目	人孔1か所	2月	中部	○
3	中央区八重洲一丁目付近外管渠補修工事	90日間	中央区八重洲一丁目外	(開削工法) ます補修51か所、取付管171.2m、ます撤去3か所、取付管撤去13.2m、支管閉塞57か所 (内面被覆工法) 本管31.85m、取付管26.3m	3月	中部	○
4	台東区日本堤二丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区日本堤二丁目外	本管10m、取付管120m、ます30か所、人孔10か所、支管閉塞80か所	3月	北部	
5	文京区小日向二丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区小日向二丁目外	本管10m、取付管20m、ます15か所、支管閉塞39か所	3月	北部	○
6	荒川区東日暮里二丁目付近管渠補修工事	150日間	荒川区東日暮里二丁目	本管20m、取付管150m、ます50か所、支管閉塞90か所、人孔上部10か所	3月	北部	
7	江東区森下一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区森下一丁目	人孔上部18か所、取付管39か所、支管閉塞42か所	3月	東一	
8	墨田出張所管内人孔上部補修工事	120日間	墨田区	人孔上部65か所	3月	東一	
9	墨田出張所管内管渠補修工事	120日間	墨田区	取付管135か所	3月	東一	
10	葛飾区小菅三丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区小菅三丁目外	本管10m、ます170か所、取付管595m、人孔10か所	2月	東二	
11	江戸川区西葛西一丁目付近外管渠補修工事	140日間	江戸川区西葛西一丁目外	本管10m、ます170か所、取付管530m、人孔10か所	2月	東二	
12	足立区梅田六丁目付近外管渠補修工事	200日間	足立区梅田六丁目外	本管40m、ます150か所、取付管200m、人孔25か所	3月	東二	
13	葛飾区東新小岩五丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区東新小岩五丁目外	本管10m、ます140か所、取付管490m、人孔10か所	3月	東二	
14	江戸川区中葛西二丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区中葛西二丁目外	ます50か所、取付管150m	3月	東二	
15	中野区本町三丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区本町三丁目	本管20m、取付管410m、人孔10か所、ます120か所	2月	西一	
16	中野区中野五丁目付近管渠補修工事	75日間	中野区中野五丁目	本管1m、取付管150m	2月	西一	○
17	新宿区北新宿三丁目付近外管渠改良・補修工事	170日間	新宿区北新宿三丁目外	本管55m、取付管215m、人孔45か所、ます165か所	2月	西一	
18	新宿区北新宿一丁目付近外管渠補修工事	100日間	新宿区北新宿一丁目外	本管45m、取付管150m、人孔85か所、ます330か所	3月	西一	
19	中野区江原町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区江原町一丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	3月	西一	
20	中野区江古田二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区江古田二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	3月	西一	
21	杉並区天沼二丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区天沼二丁目外	本管20m、取付管370m、人孔30か所、ます150か所	3月	西一	
22	杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区善福寺二丁目外	本管35m、取付管440m、ます135か所	3月	西一	
23	杉並区荻窪三丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区荻窪三丁目外	本管25m、取付管260m、ます50か所	3月	西一	
24	北区上中里二丁目付近外管渠補修工事	160日間	北区上中里二丁目外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	2月	西二	
25	板橋区蓮根三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区蓮根三丁目	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	2月	西二	
26	練馬区豊玉南二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区豊玉南二丁目外	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔10か所	2月	西二	
27	北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区赤羽西三丁目外	本管10m、取付管330m(開削、内面被覆)、ます110か所、人孔10か所	3月	西二	

28	板橋区高島平一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区高島平一丁目	本管20m、取付管370m(開削、内面被覆)、ます140か所	3月	西二	
29	練馬区豊玉中三丁目付近外管渠補修工事	160日間	練馬区豊玉中三丁目外	本管50m、取付管600m(開削、内面被覆)、ます200か所	3月	西二	
30	板橋区仲町付近外管渠補修工事	140日間	板橋区仲町外	本管20m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます170か所	3月	西二	
31	練馬区氷川台四丁目付近管渠補修工事	160日間	練馬区氷川台四丁目	本管50m、取付管500m(開削、内面被覆)、ます220か所	3月	西二	
32	目黒区中根一丁目付近外管渠改良・補修工事	155日間	目黒区中根一丁目外	本管7m、取付管396m、ます80か所、人孔16か所	2月	南部	
33	品川区南品川三丁目付近外管渠補修工事	115日間	品川区南品川三丁目外	本管2m、取付管106m、ます94か所	2月	南部	
34	目黒区碑文谷六丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区碑文谷六丁目外	本管3m、取付管565m、ます75か所	2月	南部	
35	大田区大森北五丁目付近管渠補修工事	85日間	大田区大森北五丁目	本管7m、取付管237m、ます48か所、人孔2か所	2月	南部	
36	世田谷区桜一丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区桜一丁目外	本管24m、取付管410m、ます73か所	2月	南部	
37	品川区西品川一丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西品川一丁目外	本管20m、取付管360m、ます120か所	3月	南部	
38	目黒区鷹番一丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区鷹番一丁目外	本管50m、取付管475m、ます150か所	3月	南部	
39	大田区南馬込三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南馬込三丁目外	本管20m、取付管300m、ます40か所	3月	南部	
40	世田谷区上北沢四丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区上北沢四丁目外	本管65m、取付管361m、ます68か所	3月	南部	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	麻布幹線外補修工事	50日間	港区東麻布三丁目外	矩形渠250x200 内面部分補修4か所	3月	中部	○
2	千代田区永田町二丁目付近外管渠補修工事	60日間	千代田区永田町二丁目外	ます・取付管25か所、支管閉塞30か所	3月	中部	○

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区小石川五丁目付近外管渠補修工事	100日間	文京区小石川五丁目付近外	本管20m、ます10か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
1	台東出張所管内人孔防食被覆補修工事	120日間	台東出張所管内	人孔5か所	5月	北部	○