

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区内神田二丁目付近外	本管7m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所	5月	中部	○
2	港区西麻布四丁目付近外管きよ補修工事	60日間	港区西麻布四丁目付近外	ます取付管10か所、人孔上部36か所	5月	中部	○
3	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外	人孔上部112か所	5月	中部	
4	千代田区神田和泉町付近既設管撤去工事	60日間	千代田区神田和泉町付近	既設管撤去15m	5月	中部	○
5	文京区湯島一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	文京区湯島一丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます50か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
6	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	5月	北部	
7	文京区千石一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区千石一丁目付近外	人孔上部100か所	5月	北部	
8	台東区今戸一丁目付近外管きよ補修工事	70日間	台東区今戸一丁目付近外	本管10m、取付管36m、ます5か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
9	豊島区高松一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	豊島区高松一丁目付近外	本管20m、取付管230m、ます150か所	5月	北部	
10	墨田区立川一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区立川一丁目付近外	本管5m 取付管90m 人孔110か所 ます25か所	5月	東一	
11	江東区東陽四丁目付近外管きよ補修工事	100日間	江東区東陽四丁目付近外	本管20m 取付管120m 人孔35か所 ます35か所	5月	東一	
12	墨田区業平五丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区業平五丁目付近外	本管5m 取付管170m 人孔60か所 ます100か所	6月	東一	
13	葛飾区柴又四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区柴又四丁目付近外	取付管500m、ます115か所	5月	東二	
14	葛飾区新小岩二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区新小岩二丁目付近外	本管40m、取付管220m、ます120か所	5月	東二	
15	江戸川区松本二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区松本二丁目付近外	本管30m、取付管480m、ます160か所	5月	東二	
16	杉並区方南一丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区方南一丁目付近	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	5月	西一	
17	新宿区西新宿六丁目付近外管きよ補修工事	180日間	新宿区西新宿六丁目付近外	本管100m、取付管180m、人孔40か所、ます10か所	5月	西一	○
18	北区赤羽北二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	北区赤羽北二丁目付近外	本管30m、取付管320m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、人孔上部補修工15か所	5月	西二	
19	板橋区赤塚五丁目付近管きよ補修工事	160日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	5月	西二	
20	練馬区富士見台二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	練馬区富士見台二丁目付近外	本管20m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます140か所、人孔上部補修工20か所	5月	西二	
21	練馬区豊玉中二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	練馬区豊玉中二丁目付近外	本管18m、取付管330m（開削工法、内面被覆工法）、ます81か所、人孔上部補修工26か所	5月	西二	
22	品川区西大井一丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区西大井一丁目付近外	本管65m、取付管159m、ます64か所	5月	南部	
23	目黒区碑文谷二丁目付近外管きよ補修工事	160日間	目黒区碑文谷二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
24	目黒区緑が丘二丁目付近外管きよ補修工事	160日間	目黒区緑が丘二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
25	大田区東馬込一丁目付近外管きよ改良補修工事	130日間	大田区東馬込一丁目付近外	本管12m、取付管118m、ます104か所	5月	南部	
26	大田区千鳥三丁目付近外管きよ補修工事	130日間	大田区千鳥三丁目付近外	本管17m、取付管168m、ます148か所	5月	南部	
27	世田谷区下馬五丁目付近外管きよ補修工事	130日間	世田谷区下馬五丁目付近外	本管11m、取付管177m、ます41か所、人孔5か所	5月	南部	
28	目黒区八雲五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	目黒区八雲五丁目付近外	人孔140か所	6月	南部	