

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きょ補修工事	90日間	千代田区外神田四丁目付近外	本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所	5月	中部	○
2	港区西麻布四丁目付近外管きょ補修工事	60日間	港区西麻布四丁目付近外	ます取付管10か所、人孔上部36か所	5月	中部	○
3	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外	人孔上部112か所	5月	中部	
4	千代田区神田和泉町付近既設管撤去工事	60日間	千代田区神田和泉町付近	既設管撤去15m	5月	中部	○
5	文京区湯島一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	文京区湯島一丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます50か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
6	台東区今戸一丁目付近外管きょ補修工事	70日間	台東区今戸一丁目付近外	本管10m、取付管50m、人孔上部6か所	5月	北部	
7	豊島区高松一丁目付近外管きょ補修工事	140日間	豊島区高松一丁目付近外	本管20m、取付管230m、ます150か所	5月	北部	
8	荒川区西日暮里二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	荒川区西日暮里二丁目付近	人孔上部1か所	5月	北部	
9	墨田区立川一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区立川一丁目付近外	本管5m、取付管90m、人孔110か所、ます25か所	5月	東一	
10	江東区東陽四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	江東区東陽四丁目付近外	本管20m、取付管120m、人孔35か所、ます35か所	5月	東一	
11	墨田区業平五丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区業平五丁目付近外	本管5m、取付管170m、人孔60か所、ます100か所	6月	東一	
12	葛飾区柴又四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区柴又四丁目付近外	取付管500m、ます120か所	5月	東二	
13	葛飾区新小岩二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区新小岩二丁目付近外	本管40m、取付管340m、ます120か所	5月	東二	
14	江戸川区松本二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	江戸川区松本二丁目付近外	本管30m、取付管480m、ます160か所	5月	東二	
15	足立区加賀二丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	足立区加賀二丁目付近外	人孔25か所	6月	東二	
16	杉並区方南一丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区方南一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	5月	西一	
17	新宿区西新宿八丁目付近外管きょ補修工事	150日間	新宿区西新宿八丁目付近外	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます10か所	5月	西一	
18	杉並区高円寺南五丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区高円寺南五丁目付近	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	6月	西一	
19	北区赤羽北二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	北区赤羽北二丁目付近外	本管30m、取付管320m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、人孔上部補修工15か所	5月	西二	
20	板橋区赤塚五丁目付近外管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	5月	西二	
21	練馬区富士見台二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区富士見台二丁目付近外	本管20m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます140か所、人孔上部補修工20か所	5月	西二	
22	練馬区豊玉中二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区豊玉中二丁目付近外	本管18m、取付管330m（開削工法、内面被覆工法）、ます81か所、人孔上部補修工26か所	5月	西二	
23	北区上十条三丁目付近外管きょ補修工事	145日間	北区上十条三丁目付近外	本管3m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます82か所、取付管閉塞35か所	5月	西二	
24	板橋区大谷口上町付近外管きょ補修工事	150日間	板橋区大谷口上町付近	本管25m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、取付管閉塞27か所	5月	西二	
25	品川区西大井一丁目付近外管きょ補修工事	130日間	品川区西大井一丁目付近外	本管65m、取付管159m、ます64か所	5月	南部	
26	目黒区碑文谷二丁目付近外管きょ補修工事	160日間	目黒区碑文谷二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
27	目黒区緑が丘二丁目付近外管きょ補修工事	160日間	目黒区緑が丘二丁目付近外	本管10m、取付管363m、ます145か所	5月	南部	
28	大田区東馬込一丁目付近外管きょ改良補修工事	130日間	大田区東馬込一丁目付近外	本管12m、取付管118m、ます104か所	5月	南部	
29	大田区千鳥三丁目付近外管きょ補修工事	130日間	大田区千鳥三丁目付近外	本管17m、取付管168m、ます148か所	5月	南部	
30	世田谷区下馬五丁目付近外管きょ補修工事	130日間	世田谷区下馬五丁目付近外	本管11m、取付管177m、ます41か所、人孔5か所	5月	南部	
31	目黒区八雲五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	目黒区八雲五丁目付近外	人孔140か所	5月	南部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区内	人孔上部65か所	6月	中部	○
2	中央区大伝馬町付近外管きょ補修工事	120日間	中央区大伝馬町付近外	本管5m、取付管100m、ます45か所	6月	中部	○
3	渋谷区広尾三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	渋谷区広尾三丁目付近外	取付管65m、ます43か所、人孔上部10か所	6月	中部	
4	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	7月	北部	
5	文京区千石一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区千石一丁目付近外	人孔上部100か所	6月	北部	
6	豊島区目白五丁目付近外管きょ補修工事	120日間	豊島区目白五丁目付近外	本管30m、取付管120m、ます80か所	6月	北部	
7	江東区枝川一丁目付近外管きょ補修工事	60日間	江東区枝川一丁目付近外	本管20m、取付管110m、人孔15か所、ます30か所	7月	東一	
8	足立区梅田五丁目付近外管きょ補修工事	140日間	足立区梅田五丁目付近外	本管6m、取付管320m、ます160か所	6月	東二	
9	葛飾区宝町二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区宝町二丁目付近外	本管120m、取付管220m、ます70か所	6月	東二	
10	江戸川区東小岩五丁目付近外管きょ補修工事	120日間	江戸川区東小岩五丁目付近外	本管30m、取付管360m、ます120か所	6月	東二	
11	中野区上鷺宮一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上鷺宮一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
12	中野区上高田四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上高田四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
13	中野区大和町三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区大和町三丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
14	杉並区松庵二丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区松庵二丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	7月	西一	
15	新宿区西新宿六丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区西新宿六丁目付近外	本管10m、取付管160m、人孔10か所、ます20か所	7月	西一	○
16	板橋区泉町付近管きょ補修工事	160日間	板橋区泉町付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
17	板橋区赤塚六丁目付近外管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚六丁目付近外	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
18	板橋区徳丸八丁目付近管きょ補修工事	160日間	板橋区徳丸八丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
19	板橋区小豆沢四丁目付近外人孔上部補修工事	150日間	板橋区小豆沢四丁目付近外	人孔上部補修工150か所	7月	西二	