

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きょ補修工事	90日間	千代田区内神田二丁目外	本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所	6月	中部	○
2	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	渋谷区幡ヶ谷三丁目外	人孔上部106か所	6月	中部	
3	千代田区神田和泉町付近既設管撤去工事	60日間	千代田区神田和泉町	既設管撤去15m	6月	中部	○
4	港区白金三丁目付近外管きょ補修工事	80日間	港区白金三丁目外	取付管10.00m、ます5か所	6月	中部	
5	中央区日本橋茅場町三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中央区日本橋茅場町三丁目外	本管5m、取付管50m、ます50か所	6月	中部	○
6	渋谷区広尾三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	渋谷区広尾三丁目外	取付管65m、ます43か所、人孔上部10か所	6月	中部	
7	港区三田五丁目付近外管きょ補修工事	60日間	港区三田五丁目外	取付管60m	7月	中部	
8	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部50か所	7月	中部	○
9	桜橋ポンプ所建物補修工事	100日間	中央区	建物補修	8月	中部	
10	文京区千石一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区千石一丁目付近外	人孔上部100か所	6月	北部	
11	豊島区高松二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	豊島区高松二丁目付近外	本管5m、人孔上部3か所、取付管150m、ます120か所、支管閉塞26か所	6月	北部	
12	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部100か所	7月	北部	
13	江東区新木場一丁目付近外人孔上部上部補修工事	90日間	江東区新木場一丁目付近外	人孔120か所	7月	東一	
14	足立区梅田五丁目付近外管きょ補修工事	140日間	足立区梅田五丁目付近外	本管6m、取付管320m、ます160か所	6月	東二	
15	葛飾区宝町二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	葛飾区宝町二丁目外宝町付近外	本管120m、取付管220m、ます70か所	6月	東二	
16	江戸川区東小岩五丁目付近外管きょ補修工事	120日間	江戸川区東小岩五丁目付近外	本管30m、取付管360m、ます120か所	6月	東二	
17	新宿区西新宿六丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区西新宿六丁目付近外	本管10m、取付管160m、人孔10か所、ます20か所	7月	西一	○
18	板橋区赤塚五丁目付近管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	6月	西二	
19	練馬区豊玉中二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区豊玉中二丁目付近外	本管18m、取付管330m（開削工法、内面被覆工法）、ます81か所、人孔上部補修工26か所	7月	西二	
20	北区上十条三丁目付近外管きょ補修工事	145日間	北区上十条三丁目付近外	本管3m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます82か所、取付管閉塞35か所	6月	西二	
21	板橋区徳丸八丁目付近管きょ補修工事	160日間	板橋区徳丸八丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
22	品川区荏原二丁目付近外管きょ補修工事	130日間	品川区荏原二丁目付近外	本管56m、取付管178m、ます71か所	6月	南部	
23	世田谷区三宿一丁目付近外管きょ補修工事	110日間	世田谷区三宿一丁目付近外	取付管226m、ます10か所	6月	南部	
24	品川区南大井四丁目付近外管きょ補修工事	130日間	品川区南大井四丁目付近外	本管6m、取付管285m、ます114か所	7月	南部	
25	世田谷区深沢三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	世田谷区深沢三丁目付近外	本管13m、取付管300m、ます68か所、人孔5か所	7月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区三田五丁目付近外管きょ補修工事	60日間	港区三田五丁目外	取付管60m	7月	中部	
2	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部50か所	7月	中部	○
3	文京区春日二丁目付近外管きょ補修工事	80日間	文京区春日二丁目付近外	本管10m、取付管30m、ます30か所、支管閉塞20か所	7月	北部	
4	台東区谷中七丁目付近外管きょ補修工事	100日間	台東区谷中七丁目付近外	本管10m、取付管40m、ます40か所、支管閉塞20か所、人孔上部6か所	8月	北部	
5	江東区枝川一丁目付近外管きょ補修工事	60日間	江東区枝川一丁目付近外	本管20m 取付管110m 人孔15か所 ます30か所	8月	東一	
6	江戸川区大杉三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	江戸川区大杉三丁目付近外	本管30m、取付管300m、ます100か所	7月	東二	
7	江戸川区松島一丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	江戸川区松島一丁目付近外	人孔160か所	7月	東二	
8	足立区六木三丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	足立区六木三丁目付近外	人孔150か所	7月	東二	
9	葛飾区奥戸二丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	葛飾区奥戸二丁目付近外	人孔160か所	7月	東二	
10	杉並区松庵二丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区松庵二丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	7月	西一	
11	杉並区松庵一丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区松庵一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	7月	西一	
12	新宿区中落合二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管100m、取付管50m、人孔40か所、ます20か所	7月	西一	
13	中野区鷺宮三丁目付近外管きょ補修工事（中杉通り、環七通り）	120日間	中野区鷺宮三丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
14	中野区上鷺宮一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上鷺宮一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
15	中野区上高田四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上高田四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
16	練馬区富士見台二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	練馬区富士見台二丁目付近外	本管20m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます140か所、人孔上部補修工20か所	7月	西二	
17	板橋区泉町付近管きょ補修工事	160日間	板橋区泉町付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
18	板橋区赤塚六丁目付近外管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚六丁目付近外	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
19	板橋区小豆沢四丁目付近外人孔上部補修工事	150日間	板橋区小豆沢四丁目付近外	人孔上部補修工150か所	7月	西二	
20	練馬区貫井四丁目付近管きょ補修工事	160日間	練馬区貫井四丁目付近	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所	7月	西二	
21	北区浮間二丁目付近外管きょ補修工事	90日間	北区浮間二丁目付近外	本管5m、取付管80m（開削工法、内面被覆工法）、ます50か所	7月	西二	
22	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	100日間	南部下水道事務所管内	人孔5か所	7月	南部	
23	大田区大森中二丁目付近外管きょ補修工事	130日間	大田区大森中二丁目付近外	本管16m、取付管168m、ます106か所	7月	南部	
24	世田谷区中町四丁目付近外管きょ補修工事	90日間	世田谷区中町四丁目付近外	本管13m、取付管123m、ます29か所、人孔5か所	7月	南部	
25	品川区二葉四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	品川区二葉四丁目付近外	人孔100か所	8月	南部	
26	大田区東六郷一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	大田区東六郷一丁目付近外	本管16m、取付管54m、ます71か所	8月	南部	
27	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	70日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔10か所	8月	南部	
28	世田谷区粕谷四丁目付近外管きょ補修工事	110日間	世田谷区粕谷四丁目付近外	本管20m、取付管300m、ます48か所、人孔5か所	8月	南部	

7 月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	桜橋ポンプ所建物補修工事	100日間	中央区	建物補修	8月	中部	
2	文京区湯島三丁目付近外管きょ補修工事	70日間	文京区湯島三丁目付近外	本管10m、取付管35m、支管閉塞30か所、内副管10か所	9月	北部	
3	台東区北上野二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	台東区北上野二丁目付近外	本管5m、取付管20m、ます20か所、支管閉塞10か所、人孔上部10か所	9月	北部	
4	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目付近	幹線92m	9月	北部	
5	豊島区東池袋一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	豊島区東池袋一丁目付近外	人孔上部90か所	9月	北部	
6	墨田区江東橋二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	墨田区江東橋二丁目付近外	取付管90m　人孔10か所	8月	東一	
7	杉並区今川四丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区今川四丁目付近	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	8月	西一	
8	杉並区南荻窪三丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区南荻窪三丁目付近	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	8月	西一	
9	新宿区中落合四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区中落合四丁目付近外	本管 60 m、取付管 60 m、人孔 40 か所、ます 20 か所	8月	西一	
10	中野区本町四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区本町四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
11	中野出張所管内人孔上部補修工事	120日間	中野出張所管内	人孔70か所	8月	西一	
12	中野区東中野一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区東中野一丁目付近外	本管40m、取付管120m、人孔30か所、ます50か所	8月	西一	
13	西落合幹線外補修工事	130日間	新宿区西落合三丁目付近外	本管 260 m	9月	西一	
14	北区赤羽南一丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	北区赤羽南一丁目付近外	人孔上部補修工90か所	8月	西二	
15	北区王子一丁目付近外人孔補修工事	70日間	北区王子一丁目付近外	人孔防食1か所	8月	西二	
16	大田区大森北三丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	大田区大森北三丁目付近外	人孔130か所	8月	南部	
17	世田谷区駒沢五丁目付近外管きょ補修工事	110日間	世田谷区駒沢五丁目付近外	本管20m、取付管270m、ます65か所、人孔5か所	8月	南部	
18	大田区京浜島一丁目付近管きょ補修工事	80日間	大田区京浜島一丁目付近	本管13m、取付管464m、ます208か所	9月	南部	
19	世田谷区船橋一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区船橋一丁目付近外	人孔85か所	9月	南部	