

〈令和7年6月2日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年6月2日～令和7年6月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年6月9日～令和7年6月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年6月16日～令和7年6月20日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区亀戸七、九丁目付近再構築その3工事	江東区亀戸七、九丁目	既設活用：◎200mm～◎700mm L=1077.75m 開削工法：◎250mm～◎450mm L= 98.35m 内面被覆工法：◎240mm～◎900mm L=2285.20m （うち製管工法：L=1643.35m、反転・形成工法：L=641.85m）	8月第1週	A	

令和7年6月23日～令和7年6月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
港区海岸一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	港区海岸一丁目、芝浦四丁目	既設活用：◎310mm～◎450mm 145.05m 開削工法：◎250mm～◎300mm 275.80m 内面被覆工法：◎210 mm～◎680mm 224.70m （うち製管工法：L=189.70m、反転形成工法L=35.00m）	8月第3週	B	
豊島区巢鴨四丁目、文京区大塚四丁目付近再構築工事	豊島区巢鴨四丁目、南大塚一、二丁目、西巣鴨一、三丁目、北大塚三丁目、文京区大塚四丁目	既設活用：◎250mm～400mm L=300.20m 開削工法：◎250mm L= 65.65m 内面被覆工法：◎210mm～◎480mm L=1071.95m （うち製管工法：L=485.00m、反転・形成工法：L=586.95m）		A	○

令和7年6月30日～令和7年7月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区晴海三、四丁目付近再構築工事	中央区晴海三、四、五丁目	既設活用：◎250mm～◎1100mm L=1612.50m 開削工法：◎300mm L=93.75m 内面被覆工法：◎240mm～◎430mm L=457.00m （うち製管工法：L=104.65m、反転・形成工法：L=352.35m）	8月第4週	B	

令和7年7月7日～令和7年7月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区日本橋蛸殻町二丁目付近再構築その2工事	中央区蛸殻町二丁目	既設活用：◎300mm L=2.05m 開削工法：◎250mm～◎900mm L=470.95m 内面被覆工法：◎260mm～◎730mm L=487.05m （うち製管工法：L=487.05m）	9月第1週	AB	
新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目付近再構築その2工事	新宿区早稲田鶴巻町、文京区関口一丁目	内面被覆工法：◎1100mm L=428.90m （うち製管工法：L=428.90m）		B	

令和7年7月14日～令和7年7月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年7月22日～令和7年7月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区日本橋室町一丁目、銀座八丁目付近再構築工事	中央区日本橋室町一丁目、日本橋二、三丁目、京橋一、二、三丁目、銀座一、二、三、四、五、六、七、八丁目	既設活用：◎300mm～◎590mm L=103.40m 共同溝内布設：◎350mm L=212.00m 内面被覆工法：◎260mm～◎320mm L=2967.50m （うち製管工法：L=86.50m、反転・形成工法：L=2881.00m）	9月第4週	AB	○

令和7年7月28日～令和7年8月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区北砂二、三丁目付近再構築その2工事	江東区北砂二、三、四丁目	既設活用：◎240mm～◎1100mm L=373.10m 開削工法：◎250mm～◎1000mm L=651.75m 内面被覆工法：◎230mm～◎1230mm L=1712.65m （うち製管工法：L=640.30m、反転・形成工法L=1072.35m）	10月第1週	A	○
墨田区横川五丁目、太平四丁目付近再構築工事	墨田区横川五丁目、太平四丁目	既設活用：◎250mm～◎410mm L=90.10m 内面被覆工法：◎230mm～◎820mm L=465.05m （うち製管工法：L=358.10m、反転・形成工法L=106.95m）		BC	○
北区堀船一丁目、栄町付近再構築工事	北区堀船一丁目、二丁目、栄町	既設活用：◎210mm～◎1350mm L=1028.70m 開削工法：◎250mm L=14.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1569.10m （うち製管工法：L=1290.65m、反転・形成工法：L=269.50m、さや管工法：8.95m）		A	


令和7年8月18日～令和7年8月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

令和7年8月25日～令和7年8月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区大手町一丁目、丸の内一丁目付近再構築工事	千代田区大手町一、二丁目、丸の内一丁目	既設活用：◎240mm～◎690mm L=702.85m 内面被覆工法：◎210～1000 L=1859.05m （うち製管工法L=1470.30m 反転・形成工法L=388.75m）	10月第3週	A	○

案内図
(江 東 区)



本設計対象外流域(別途委託範囲)

凡 例			
	既設活用	・200mm～・700mm	1077.75m
	開削工法	・250mm～・450mm	98.35m
	内面被覆工法	・240mm～・900mm	2285.20m

東京 下水
都 道

7
設計番号
D135

図面番号
1
1

工事名

江 付 案
東 近
区 再
亀 構
戸 築
七 そ
、 の
九 3
丁 工
目 事
図

案 内 図

東下
京水
都道

7

設計番号

A165

図面番号

1

1



工事名

案内図
四丁目付近再構築工事
港区海岸一丁目、芝浦

系統図

港区

污水



凡 例

	既設活用	◎310mm～450mm	145.05 m
	開削工法	◎250mm～300mm	275.80 m
	内面被覆工法	◎210mm～680mm	224.70 m

系 統 図

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

2

工 事 名

豊 付 設
島 区 近
巢 鴨 四 再
丁 目 、 構 計
文 京 区 築
大 塚 工
四 丁 目 事 図

系 統 図


凡 例



凡例

—	既設活用	◎250mm～400mm	L=300.20	m
—	開削工法	◎250mm	L=65.65	m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎480mm	L=1071.95	m

系 統 図



東下
京水
都道

7

設計番号

2

2

工 事 名

豊 付 設
島 区 近
巢 鴨 再
四 丁 目、構 計
文 京 区 築
大 塚 工
四 丁 目 事 図

系 統 図

凡 例

汚水

案内図
中央区



【凡例】

開削工法	φ 300	93.75 m
既設活用	φ 250～φ 1100	1612.50 m
内面被覆工法	φ 240～φ 430	457.00 m

東下
京水
都道

07

設計番号

A160

図面番号

1

2

工事名

中再案
中央区
晴海三、
築内
四丁目
工事
付近
工事
図

系統図


凡例



雨水

案内図

中央区



東下
京水
都道

07

設計番号

A160

図面番号

2

2

工事名

中再案
中央区
晴海三、
四丁目
付近
工事図

系統図

凡例

案 内 図

中央区



凡 例

	既設活用	◎300mm	2.05 m
	開削工法	◎250mm～900mm	470.95 m
	内面被覆工法	◎260mm～730mm	487.05 m

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

1

工事名

中 二 案
央 丁
区 目
日 付
本 近
橋 再
蛸 構
殻 築
町 そ
の
2
工
事
図

系統図



案 内 図



内面被覆工法 ©1100mm L= 428.90 m

東京都下水道

7

設計番号

F143

図面番号

1
1

工事名

文京区関口一丁目付近再構築その2工事
新宿区早稲田鶴巻町、

案内図

系 統 図

中央区



凡例

	既設活用	●300mm～●590mm	103.40 m
	共同溝内布設	●350mm	212.00 m
	内面被覆工法	●260mm～●320mm	2967.50 m

東下
京水
都道

07

設 計 番 号

図 面 番 号

1

2

工 事 名 案
中 銀 座
央 座 八 丁 目 付 近 再 構 築 工 事
区 八 丁 目 付 近 再 構 築 工 事
日 本 橋 室 町 一 丁 目 、 事

系 統 図

凡例

系統図

中央区



凡例

	既設活用	●300mm～●590mm	103.40 m
	共同溝内布設	●350mm	212.00 m
	内面被覆工法	●260mm～●320mm	2967.50 m

東下
京水
都道

07

設計番号


図面番号

2

2

工事中
中央区
日本橋
室町一丁目、
銀座八丁目付近
再構築工事
案内図
(2)

系統図
凡例



至 扇橋



案 内 図
(江 東 区)

至 亀戸

小名木川

北砂5

北砂3

北砂2

北砂4

清洲橋通り

至 東砂

至 新砂

凡 例

- | | | | |
|--|--------|----------------|-----------|
| | 既設活用 | ○240mm～○1100mm | 373.10 m |
| | 内面被覆工法 | ○230mm～○1230mm | 1712.65 m |
| | 開削工法 | ○250mm～○1000mm | 651.75 m |
| | 推進工法 | ○800mm | 5.05 m |
| | 特殊人孔 | | 1 箇所 |

東京 下
都 水道

7

設 計 番 号
D136


図 面 番 号

1


1

工 事 名

江 東 区 北 砂 二 、 三 丁 目 付 近
再 構 築 そ の 内 容
案 内 図



案内図
(墨田区)



凡例		
	既設活用 〇250mm～〇410mm	90.10 m
	内面被覆工法 〇230mm～〇820mm	465.05 m

東京都	下水道
7	
設計番号 D137	
図面番号 1 / 1	
工事名	
墨田区横川五丁目、太平四丁目付近	案再構築工事図

案 内 図



凡例

— (Blue) —	既設活用	●210mm～●1350mm	L= 1028.70 m
— (Red) —	開削工法	●250mm	L= 14.00 m
— (Green) —	内面被覆工法	●210mm～●1230mm	L= 1569.10 m

東下
京水
都道

7

設計番号

G131

図面番号

1

1


工事名

北付案
区近
堀船再
一構内
目築、
工栄
町事図

案内図
凡例



案内図
(千代田区)



凡 例

- | | | |
|----------|----------------|-----------|
| — 既設活用 | ◎240mm～◎690mm | 702.85 m |
| — 内面被覆工法 | ◎210mm～◎1000mm | 1859.05 m |

東京 下水道
7
設計番号 A182
図面番号 1 / 1
工事名
千代田区丸の内一丁目付近再構築工事