

〈令和7年10月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年10月6日～令和7年10月10日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区石島、千石一丁目付近再構築工事	江東区石島、千石一丁目	既設活用：◎250mm～◎640mm L=348.25m 開削工法：◎250mm L=30.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1645.05m （うち製管工法：L=728.95m、反転・形成工法L=916.10m）	11月第4週	A	
江東区大島七丁目付近再構築その3工事	江東区大島七丁目	既設活用：◎240mm～◎350mm L=249.35m 開削工法：◎250mm L=5.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1431.35m （うち製管工法：L=891.40m、反転・形成工法L=539.95m）		A	
北区神谷二、三丁目付近再構築工事	北区神谷二、三丁目	既設活用：◎200mm L=70.05m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=421.70m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=1016.20m （うち製管工法：L=769.10m、反転・形成工法：L=247.10m）		A	

令和7年10月14日～令和7年10月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区大手町一丁目、丸の内一丁目付近再構築工事	千代田区大手町一、二丁目、丸の内一丁目	既設活用：◎250mm～◎690mm L=592.30m 内面被覆工法：◎230mm～1000mm L=1465.55m （うち製管工法L=1098.45m 反転・形成工法L=367.1m）	12月第1週	A	○
豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築工事	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目	開削工法：◎250mm L=4.00m 内面被覆工法：◎210mm～◎1110mm L=757.55m （うち製管工法：L=561.85m、反転・形成工法：L=195.70m）		AB	

令和7年10月20日～令和7年10月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
新宿区新宿五丁目、歌舞伎町一丁目付近再構築工事	新宿区新宿五丁目、歌舞伎町一丁目	既設活用：◎280mm～◎800mm L=686.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎410mm L=112.00m （うち製管工法：L=26.25m、反転・形成工法L=85.75m）	12月第2週	B	○

令和7年10月27日～令和7年10月31日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区五番町、六番町付近再構築工事	千代田区五番町、六番町付近再構築工事	開削工法：◎400mm～◎700mm L=127.4m 内面被覆工法：◎230mm～◎700mm L=418.85m （うち製管工法：L=319.40m、反転・形成工法L=99.45m） 推進工法：◎300～◎800mm L=55.00m 特殊人孔 2箇所	12月第3週	AB	○
北区王子一丁目、豊島一丁目付近再構築工事	北区王子一、二丁目、豊島一丁目	既設活用：◎210mm～◎600mm L=408.75m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=61.15m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=2182.10m （うち製管工法：L=822.95m、反転・形成工法L=1359.15m）		A	○

令和7年10月27日～令和7年11月4日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	台東区浅草一、二丁目、花川戸一丁目、雷門二丁目	既設活用：◎240mm～◎650mm L=259.80m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=275.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1513.65m （うち製管工法：L=1199.10m、反転・形成工法：314.55m）	12月第3週	A	○

令和7年11月4日～令和7年11月7日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋小網町付近再構築工事	開削工法：◎350mm～◎600mm L=31.10m 内面被覆工法：◎260mm L=15.55m（うち製管工法：L=15.55m） 閉塞工：◎350mm L=7.20m 推進工法：◎450～◎600mm L=263.15m 特殊人孔 3箇所	12月第4週	A	○

令和7年11月10日～令和7年11月14日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
港区海岸一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	港区海岸一丁目、芝浦四丁目	既設活用：◎310mm～◎450mm 145.05m 開削工法：◎250mm～◎300mm 275.80m 内面被覆工法：◎210 mm～◎680mm 224.70m （うち製管工法：L=189.70m、反転形成工法L=35.00m）	1月第2週	B	

令和7年11月17日～令和7年11月21日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
豊島区目白三丁目、西池袋三丁目付近再構築工事	豊島区目白三丁目、西池袋二、三丁目	既設活用：◎250mm～◎450mm L=607.15m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=66.90m 内面被覆工法：◎210mm～◎570mm L=1383.80m （うち製管工法：L=767.20m、反転・形成工法：616.60m）	1月第3週	A	○

令和7年11月25日～令和7年11月28日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区外神田三、六丁目付近再構築工事	千代田区外神田三、四、六丁目	既設活用：◎220mm～◎760mm L=212.45m 開削工法：◎250mm～◎800mm L=421.20m 内面被覆工法：◎250mm～◎1200mm L=964.1m （うち製管工法：L=676.95m、反転・形成工法L=287.15m）	1月第4週	A	○

〈令和7年10月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和7年12月1日～令和7年12月5日公表


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
渋谷区道玄坂二丁目、円山町付近再構築工事	渋谷区道玄坂二丁目、円山町	既設活用：◎380mm～◎450mm L=36.50m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=704.60m （うち製管工法：L=387.30m、反転・形成工法：L=317.30m）	2月第2週	A	○
墨田区墨田二丁目、江東区東陽五丁目付近再構築工事	墨田区墨田二丁目、江東区東陽四、五丁目	内面被覆工法：馬蹄1290mm×1250mm、□2120mm×1890mm～□2280mm×2000mm L=170.05m（うち製管工法：L=170.05m）		AB	
北区滝野川三丁目、豊島区西巣鴨四丁目付近再構築工事	北区滝野川三、五丁目、豊島区西巣鴨四丁目	既設活用：◎210mm～◎720mm L=481.05m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=292.55m 内面被覆工法：◎210mm～◎680mm L=832.05m （うち製管工法：L=639.70m、反転・形成工法：L=192.35m） 推進工法：◎350mm L=3.00m 特殊人孔 1箇所		A	

令和7年12月8日～令和7年12月12日公表


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
港区虎ノ門四丁目、芝公園三丁目付近再構築工事	港区六本木一丁目、虎ノ門二、四丁目、赤坂一丁目、芝公園一、三丁目	既設活用：◎360mm～◎570mm L=276.70m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=645.25m （うち製管工法：L=324.25m、反転・形成工法：321.00m）	2月第3週	AB	○
渋谷区千駄ヶ谷五丁目、神宮前五丁目付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷五丁目、神宮前五丁目、初台一丁目	既設活用：◎300mm～◎550mm L=101.30m 開削工法：◎300mm～◎600mm L=211.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎660mm L=846.40m （うち製管工法：L=584.00m、反転・形成工法：262.40m）		A	○
江東区東雲一丁目付近再構築その2工事	江東区東雲一丁目	既設活用：◎240mm～◎1100mm L=1948.25m 開削工法：◎400mm～◎450mm L=101.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎900mm L=2170.05m （うち製管工法：L=2044.80m、反転・形成工法：L=125.25m） 推進工法：◎350～◎450mm L=23.50m 特殊人孔 1箇所		A	
墨田区八広六丁目、墨田四丁目付近再構築工事	墨田区八広五、六丁目、墨田四丁目、東向島五丁目	開削工法：◎250mm～◎900mm L=335.55m 内面被覆工法：◎210mm～◎1100mm L=1204.75m （うち製管工法：L=1034.55m、反転・形成工法：L=170.20m） 推進工法：◎800～◎1000mm L=231.55m		A	
新宿区早稲田鶴巻町付近再構築工事	新宿区早稲田鶴巻町	既設活用：◎640mm～◎800mm L=121.80m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=44.90m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=850.80m （うち製管工法：L=357.00m、反転・形成工法：L=493.80m）		AB	
新宿区南元町付近再構築工事	新宿区南元町	既設活用：◎250mm～◎800mm L=236.4m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=43.60m 内面被覆工法：◎210mm～◎1060mm L=507.80m （うち製管工法：L=446.20m、反転・形成工法：L=61.60m）		B	

令和7年12月8日～令和7年12月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区元浅草二、四丁目付近再構築工事	台東区元浅草二、四丁目	既設活用：◎250mm～◎580mm L=590.45m 開削工法：◎250mm～◎700mm L=1207.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=749.95m （うち製管工法：L=386.05m、反転・形成工法：L=363.90m） 推進工法：◎250～◎1000mm L=366.80m 特殊人孔 5箇所	2月第3週	A	





案内図
(江東区)



凡例		
	既設活用 〇250mm～〇640mm	348.25 m
	内面被覆工法 〇210mm～〇730mm	1645.05 m
	開削工法 〇250mm	30.20 m

東京都	下水道
7	
設計番号 D140	
図面番号 1 / 1	
工事名	
江東区石島、千石一丁目付近	案再構築工事図

設計図
(江東区)



既設活用	○240mm～○350mm L=249.35m
開削工法	○250mm L=5.85m
内面被覆工法	○210mm～○730mm L=1431.35m

東京都 下水道

7

設計番号

D139

図面番号


1

1

工事名

江東区大島七丁目付近
再構築その3
設計図

案 内 図



東下
京水
都道

7

設計番号

G137

図面番号

1

1

工事名
北再案
区
神谷構
二、築内
三丁目
付
近事図


案 内 図
凡 例

凡例

	既設活用	◎200mm	L= 70.05 m
	開削工法	◎250mm～◎450mm	L= 421.70 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1230mm	L= 1016.20 m



案内図
(千代田区)





凡 例

- 既設活用 ◎250mm～◎690mm 592.30 m
- 内面被覆工法 ◎230mm～◎1000mm 1465.55 m

東京	下
都	水
都	道
7	
設計番号	
A182	
図面番号	
1	
1	
工事名	
千代田区大手町一丁目、丸の内一丁目付近再構築工事	
案内図	

系 統 図



凡例			
	開削工法:	◎250mm	L=4.00m
	内面被覆工法:	◎210mm～◎1100mm	L=757.55m

東下
京水
都道

6

設 計 番 号

図面番号

1

1


工 事 名

豊 付 案
島 区 近
巢 鴨 五 再
五 丁 目、構 内
、 北 区 築
西 ヶ 原 工
四 丁 目 事 図

系 統 図

凡 例

案内図



凡例

	既設活用	・280mm～・800mm	L=686.5m
	内面被覆工法	・210mm～・410mm	L=112.0m

系統図

東京都
下水道

7

設計番号
F168


図面番号

1
1

工事名

新付案
宿区近
新宿五
再丁目
目、構内


歌舞伎
町工一
丁目事
図





系 統 図

北 区



下東
水京
道都

7

設 計 番 号

G138

図 面 番 号

1

1

工 事 名

北 付 設

区

王 近

子 再

一 丁

目 構 計

、

豊 築

島 工

一 丁


目 事 図

系 統 図

凡 例

案 内 図

N
4
+



凡 例	開削工法	◎250mm～◎700mm	275.30 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	1513.65 m
	既設活用	◎240mm～◎650mm	259.80 m

東京 下水道
都 道

7

設計番号

図面番号


1
1

工 事 名

台東区浅草一丁目、築二丁目
近再構内
案付工事

目 事 図

系統図
凡 例



案内図

中央区



【凡例】

	開削工法	φ 350～φ 600	31.10 m
	推進工法	φ 450～φ 600	263.15 m
	撤去及び閉塞工	φ 350	7.20 m
	内面被覆工法	φ 260	15.55 m
	特殊人孔築造		3 箇所

東下
京水
都道

07

設 計 番 号

図 面 番 号

1

1

工 事 名
中 央 区 日 本 橋 蛸 殻 町 付 近 再 構 築 工 事 図
系 統 図

凡例

案 内 図

東下
京水
都道

7

設計番号

A165

図面番号

1

1

工事名

港 四 案
区 丁
海 目
岸 付
一 近
丁 再
目 構
、 築
芝 工
浦 事
図



内

系統図

港 区

汚 水


芝浦(四)



凡 例

	既設活用	◎310mm～450mm	145.05 m
	開削工法	◎250mm～300mm	275.80 m
	内面被覆工法	◎210mm～680mm	224.70 m
	地区内残留地区		1.53 ha

案内図



凡例	 開削工法	◎250mm～◎300mm L=66.90m
	 内面被覆工法	◎210mm～◎570mm L=1047.40m
	 既設活用	◎250mm～◎300mm L=106.50m

下水道
東京都

7

設計番号

図面番号

$$\frac{1}{2}$$


工事名

案内図
付近再構築工事
豊島区目白三丁目、西池袋三丁目

案内図
凡 例



案内図



凡例



内面被覆工法

◎210mm～◎430mm L=336.40m



既設活用

◎250mm～◎450mm L=500.65m

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

2

2

工事名

豊島区目白三丁目、西池袋三丁目
付
近
再
構
築
工
事
案
内
図


案内図

凡例



系統図

千代田区



	既設活用	◎220mm～◎760mm	212.45m
	開削工法	◎250mm～◎800mm	421.20m
	内面被覆工法	◎250mm～◎1200mm	964.10m

東 下
京 水
都 道

07

設計番号

A164

図面番号

1

1

工事名
千 付 案

代 近

田 再

区 構 内

外 神 田 三、

六 工

丁 事 図

系 統 図
凡 例

系 統 図

渋谷区



凡 例

	既設活用	◎ 380mm～◎450mm	36.50m
	内面被覆工法	◎ 230mm～◎640mm	704.60m

東 下
京 水
都 道

設計番号


図面番号

1
1

工事名

渋谷区近道玄坂二丁目築、
円工山町事図

系統図



案内図

墨田区



江東区



凡例



内面被覆工法

馬蹄渠 □1290mm×1250mm

25.00 m

矩形渠 □2120mm×1890mm～□2280mm×2000mm

145.05 m

東京都

下水道

7

設計番号
D152

図面番号


1
1

工事名

墨田区墨田二丁目、江東区東陽五丁目
付近再構築工事
案内図



案 内 図



凡例

	既設活用	●210mm～●720mm	L= 481.05 m
	開削工法	●250mm～●700mm	L= 292.55 m
	内面被覆工法	●210mm～●680mm	L= 832.05 m
	推進工法	●350mm	L= 3.00 m
	特殊人孔		1 箇所

東下
京水
都道

7

設計番号

G139

図面番号

1

1



工事名

北 付 案
区 近
滝 再
野 構
川 内
三 築
丁 工
目 事
豊 図
島 例
区
西
巢
鴨
四
丁
目

案 内 図

凡 例

系 統 図
(港 区)



凡 例		
	既設活用	・ 360mm～・ 570mm 276.70 m
	内面被覆工法	・ 230mm～・ 640mm 645.25 m

東下
京水
都道

07

設計番号

A170

図面番号

1

1


工事名

港区三丁目付近再構築工事
芝公園四丁目、芝公園

系統図

系統図

渋谷区



凡例

	既設活用	◎300mm～◎550mm	101.30 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎660mm	846.40 m
	開削工法	◎300mm～◎600mm	211.20 m

東 下
京 水
都 道

07

設計番号


図面番号

1
1


工事名

渋谷区
宮前
区
五千
丁
目
内
谷
近
再
構
丁
築
目
工
事
図

系統図



案内図
(江東区)



凡例		
	既設活用 ◎240mm～◎1100mm	1948.25 m
	内面被覆工法 ◎210mm～◎900mm	2170.05 m
	開削工法 ◎400mm～◎450mm	101.85 m
	推進工法 ◎350mm～◎450mm	23.50 m
	特殊人孔	1 箇所

東京都	下水道
7	
設計番号 D143	
図面番号 1 1	
工事名	
江東区東雲一丁目付近	案内図 再構築工事 その2

系 統 図
(墨 田 区)



凡 例

推進工法	◎800mm～◎1000mm	231.55m
開削工法	◎250mm～◎900mm	335.55m
内面被覆工法	◎210mm～◎1100mm	1204.75m

東京 下水
都 道

7

設 計 番 号

図 面 番 号


1

1

工 事 名

墨 田 区 八 広 六 丁 目 、 墨 田 四 丁 目
公 付 近 再 構 築 工 事 図

案 内 図



凡 例				
—	既設活用	・640mm～・800mm	L=	121.80 m
—	開削工法	・250mm～・300mm	L=	44.90 m
—	内面被覆工法	・210mm～・730mm	L=	850.80 m

東京 下
都 水道

7

設計番号
F172

図面番号

1
1

工 事 名

新 再
宿 構
区 築
早 工
稲 事
田 案
鶴 町
巻 内
町 付
近 図

案内図



【凡例】

	既設活用	◎250mm～◎800mm	236.40 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎1060mm	507.80 m
	開削工法	◎250mm～◎450mm	43.60 m

東京都 下水道

7

設計番号
F170

図面番号

1
1

工事名

新付案

近宿

再区

構内

南築

元工

町事図

系統図



系 統 図



凡例

—	既設活用	◎250mm～◎580mm	L=590.45	m
—	開削工法	◎250mm～◎700mm	L=1207.85	m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=749.95	m
—	推進工法	◎1,000mm	L=115.70	m
—	推進工法	◎250mm～◎600mm	L=251.10	m
○	特殊人孔		5	箇所

東下
京水
都道

7

設計番号

図面番号

1

1

工 事 名

台 付 設
東 区 近
元 再
浅 構 計
草 二、築
、 工
丁 目 事 図

系 統 図

凡 例