

〈令和8年1月5日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	渋谷区大山町付近外管きょ補修工事	100日間	渋谷区大山町付近外	本管6m、取付管100m、ます105か所、人孔上部18か所	2月	中部	
2	千代田区内神田三丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	100日間	千代田区内神田三丁目付近	光ファイバーケーブル敷設	2月	中部	
3	千代田区神田錦町一丁目付近外人孔補修工事	100日間	千代田区神田錦町一丁目付近外	人孔1か所	2月	中部	
4	葛飾区堀切三丁目付近外管きょ補修工事	180日間	葛飾区堀切三丁目付近外	取付管540m、ます180か所	2月	東二	
5	江戸川区新堀二丁目付近外管きょ補修工事	180日間	江戸川区新堀二丁目付近外	取付管540m、ます180か所	2月	東二	
6	足立区足立三丁目付近管きょ補修工事	120日間	足立区足立三丁目付近	取付管360m、ます50か所	3月	東二	
7	葛飾区新小岩一丁目付近管きょ補修工事	120日間	葛飾区新小岩一丁目付近	取付管370m、ます70か所	3月	東二	
8	江戸川区西葛西二丁目付近管きょ補修工事	120日間	江戸川区西葛西二丁目付近	取付管350m、ます50か所	3月	東二	
9	中野区江古田一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区江古田一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	3月	西一	
10	板橋区高島平二丁目付近外人孔上部補修工事	160日間	板橋区高島平二丁目付近外	人孔上部補修工150か所	3月	西二	
11	板橋区赤塚六丁目付近外管きょ補修工事	160日間	板橋区赤塚六丁目付近外	本管5m、取付管490m（開削工法、内面被覆工法）、ます160か所	3月	西二	
12	練馬区高野台一丁目付近外管きょ補修工事	160日間	練馬区高野台一丁目付近外	本管20m、取付管300m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工10か所	3月	西二	
13	練馬区関町北四丁目付近外管きょ補修工事	180日間	練馬区関町北四丁目付近外	本管20m、取付管300m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工10か所	3月	西二	
14	練馬区下石神井町四丁目付近管きょ補修工事	160日間	練馬区下石神井町四丁目付近	本管20m、取付管300m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工10か所	3月	西二	
15	大田区鶴の木三丁目付近外管きょ補修工事	165日間	大田区鶴の木三丁目付近外	本管62m、取付管255m、ます36か所	2月	南部	
16	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔2か所	3月	南部	
17	中延幹線外補修工事	90日間	品川区中延二丁目付近外	本管200m	2月	南部	
18	水位計補修工事	100日間	品川区西品川一丁目付近外	水位計補修14か所	3月	南部	
19	世田谷区太子堂二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	世田谷区太子堂二丁目付近外	取付管256m、ます38か所	3月	南部	
20	呑川幹線補修工事	160日間	目黒区八雲一丁目付近外	本管1,300m	3月	南部	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区築地三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中央区築地三丁目付近外	本管30m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	3月	中部	
2	千代田区富士見二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	千代田区富士見二丁目付近外	本管5m、取付管90m、ます35か所	3月	中部	
3	墨田区両国一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区両国一丁目付近外	ます5か所、取付管20m、人孔65か所	5月	東一	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部50か所	5月	北部	