

〈令和8年5月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区富士見一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区富士見一丁目付近外	本管2m、取付管95m、ます7か所	6月	中部	
2	港区南麻布五丁目付近人孔上部補修工事	100日間	港区南麻布五丁目付近外	人孔上部24か所、人孔1か所	6月	中部	
3	台東区竜泉一丁目付近外管きよ補修工事	80日間	台東区竜泉一丁目付近外	本管4m、取付管7m、ます62か所、支管閉塞20か所、人孔上部3か所	7月	北部	
4	小石川五丁目付近外管きよ補修工事	80日間	小石川五丁目付近外	本管6m、取付管70m、ます50か所	7月	北部	
5	荒川区西尾久三丁目付近管きよ補修工事	100日間	荒川区西尾久三丁目付近	本管170m	7月	北部	
6	西豊川橋架替工事に伴う既設管撤去工事	80日間	墨田区緑二丁目	既設管撤去2m、既設管閉塞20m	7月	東一	
7	足立区興野二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区興野二丁目付近外	取付管250m、ます130か所	6月	東二	
8	葛飾区高砂三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区高砂三丁目付近外	取付管250m、ます130か所	6月	東二	
9	中野区弥生町四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管4.2m、取付管87.5m、人孔21か所、ます62か所	6月	西一	
10	杉並区阿佐谷北三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	杉並区阿佐谷北三丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所	6月	西一	
11	新宿区上落合三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区上落合三丁目付近外	本管40m、取付管160m、人孔20か所、ます80か所	7月	西一	
12	板橋区赤塚八丁目付近管きよ補修工事	130日間	板橋区赤塚八丁目付近	本管7m、取付管220m（開削、内面被覆）、ます75か所	7月	西二	
13	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔補修工事	220日間	練馬区南田中五丁目付近	特殊人孔補修 一式	7月	西二	
14	北区赤羽南一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	北区赤羽南一丁目付近外	本管30m、取付管350m（開削、内面被覆）、ます100か所、人孔上部補修10か所	7月	西二	
15	品川区大井一丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区大井一丁目付近外	本管32m、取付管30m、ます25か所	6月	南部	
16	大田区池上五丁目付近外管きよ補修工事	100日間	大田区池上五丁目付近外	本管13m、取付管232m、ます208か所	6月	南部	
17	品川区大井三丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区大井三丁目付近外	本管40m、取付管30m、ます26か所	7月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区神山町付近外管きよ補修工事	100日間	渋谷区神山町付近外	本管2m、取付管10m、ます3か所、人孔上部42か所、支管閉塞4か所	7月	中部	
2	中央出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中央区管内	人孔上部70か所	7月	中部	
3	台東区谷中六丁目付近特殊人孔内補修工事	80日間	台東区谷中六丁目付近	管口止水(2600mm)1か所、背かご取替	8月	北部	
4	台東区池之端二丁目付近人孔上部等補修工事	60日間	台東区池之端二丁目付近	空気弁室内止水1か所、既設管補修150mm、足掛け金物取替、鉄蓋鉄棒取替1か所	8月	北部	
5	江東区新木場二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	江東区新木場二丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔8か所、ます15か所、ます上部8か所	7月	東一	
6	江東区辰巳三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	江東区辰巳三丁目付近外	人孔60か所	7月	東一	
7	江戸川区東小松川一丁目付近人孔上部補修工事	130日間	江戸川区東小松川一丁目付近外	人孔100か所	7月	東二	
8	中野区本町四丁目付近外管きよ補修その2工事	120日間	中野区本町四丁目付近外	本管24.0m、取付管170.3m、ます73か所	7月	西一	○
9	杉並区今川四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	杉並区今川四丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所、人孔上部10か所	7月	西一	
10	品川区戸越一丁目付近人孔上部補修工事	110日間	品川区戸越一丁目付近外	人孔100か所	7月	南部	
11	世田谷区玉川三丁目付近外管きよ補修工事	150日間	世田谷区玉川三丁目付近外	本管15m、取付管217m、ます70か所、人孔5か所	7月	南部	
12	南部下水道事務所管内人孔防食被覆工事	135日間	南部下水道事務所管内	人孔4か所	8月	南部	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区銀座八丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中央区銀座八丁目付近外	取付管40m、ます20か所	8月	中部	
2	港区南青山六丁目付近外管きょ補修工事	100日間	港区南青山六丁目付近外	取付管30か所、人孔25か所	8月	中部	
3	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部70か所	8月	中部	
4	藍染川幹線補修その2工事	100日間	荒川区荒川七丁目付近	幹線92m	9月	北部	
5	錦糸町幹線補修工事	100日間	墨田区錦糸二丁目付近外	幹線補修30m、人孔補修3か所	8月	東一	
6	墨田区横川一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	墨田区横川一丁目付近外	人孔50か所	9月	東一	
7	足立区新明三丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	足立区新明三丁目付近外	人孔90か所	8月	東二	
8	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔内制水扉補修工事	180日間	板橋区東坂下一丁目付近	門扉補修2か所	8月	西二	
9	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	70日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔4か所	8月	南部	