

〈令和8年6月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区富士見一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区富士見一丁目付近外	本管2m、取付管74m、ます8か所	7月	中部	
2	渋谷区神山町付近外管きよ補修工事	100日間	渋谷区神山町付近外	本管2m、取付管6.4m、ます2か所、人孔上部41か所、支管閉塞4か所	7月	中部	
3	中央出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中央区管内	人孔上部70か所	7月	中部	
4	台東区谷中六丁目付近特殊人孔内補修工事	80日間	台東区谷中六丁目付近	管口止水(2600mm)1か所、背かご取替一式、内副管補修 φ200 1か所、FRP蓋設置 φ900 1か所	8月	北部	
5	台東区池之端二丁目付近空気弁室等補修工事	60日間	台東区池之端二丁目付近	弁室内止水一式、圧送管補修(150mm) 2m、足掛け金物取替6か所	8月	北部	
6	江東区新木場二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	江東区新木場二丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔8か所、ます15か所、ます上部8か所	7月	東一	
7	江東区辰巳三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	江東区辰巳三丁目付近外	人孔60か所	7月	東一	
8	江戸川区東小松川一丁目付近外人孔上部補修工事	130日間	江戸川区東小松川一丁目付近外	人孔100か所	7月	東二	
9	新宿区上落合三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区上落合三丁目付近外	本管40m、取付管160m、人孔20か所、ます80か所	7月	西一	
10	中野区本町四丁目付近外管きよ補修その2工事	120日間	中野区本町四丁目付近外	本管24.0m、取付管170.3m、ます73か所	8月	西一	○
11	杉並区今川四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	杉並区今川四丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所、人孔上部10か所	7月	西一	○
12	板橋区赤塚八丁目付近管きよ補修工事	130日間	板橋区赤塚八丁目付近	本管7m、取付管220m(開削、内面被覆)、ます75か所	7月	西二	
13	北区赤羽南一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	北区赤羽南一丁目付近外	本管30m、取付管350m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔上部補修10か所	7月	西二	
14	世田谷区玉川三丁目付近外管きよ補修工事	150日間	世田谷区玉川三丁目付近外	本管15m、取付管217m、ます70か所、人孔5か所	7月	南部	
15	品川区大井三丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区大井三丁目付近外	本管40m、取付管30m、ます26か所	7月	南部	
16	南部下水道事務所管内人孔防食被覆工事	135日間	南部下水道事務所管内	人孔4か所	8月	南部	
17	品川区戸越一丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	品川区戸越一丁目付近外	人孔100か所	8月	南部	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区銀座八丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中央区銀座八丁目付近外	取付管40m、ます20か所	8月	中部	
2	港区南青山六丁目付近外管きょ補修工事	100日間	港区南青山六丁目付近外	取付管90m、人孔25か所	8月	中部	
3	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部70か所	8月	中部	
4	千代田区紀尾井町2番先外特殊人孔補修工事	100日間	千代田区紀尾井町2番先外	特殊人孔補修2か所	9月	中部	
5	港区西新橋一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	港区西新橋一丁目付近外	取付管90m、人孔25か所	9月	中部	
6	荒川区西尾久三丁目付近管きょ補修工事	100日間	荒川区西尾久三丁目付近	本管170m	9月	北部	
7	藍染川幹線補修その2工事	100日間	荒川区荒川七丁目付近	幹線92m	9月	北部	
8	水道橋幹線人孔改造工事	60日間	文京区後楽一丁目4番先	人孔改造1か所	9月	北部	
9	錦糸町幹線補修工事	100日間	墨田区錦糸二丁目付近外	幹線補修30m、人孔補修3か所	8月	東一	
10	墨田区横川一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	墨田区横川一丁目付近外	人孔50か所	9月	東一	
11	足立区新明三丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	足立区新明三丁目付近外	人孔90か所	8月	東二	
12	葛飾区高砂八丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	葛飾区高砂八丁目付近外	人孔120か所	8月	東二	
13	江戸川区大杉三丁目付近外管きょ補修工事	110日間	江戸川区大杉三丁目付近外	取付管250m、ます130か所	8月	東二	
14	新宿区百人町二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	新宿区百人町二丁目付近外	本管 10 m、取付管 70 m、人孔 20 か所、ます 30 か所	8月	西一	○
15	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔内制水扉補修工事	180日間	板橋区東坂下一丁目付近	門扉補修2か所	8月	西二	
16	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	70日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔 4 か所	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央出張所管内人孔上部補修その2工事	100日間	中央区管内	人孔上部60か所	9月	中部	
2	第二低段幹線補修工事	100日間	中央区管内	本管600m	10月	中部	
3	藍染川幹線補修工事	140日間	荒川区西日暮里五丁目付近	幹線30m	9月	北部	
4	豊島区南池袋一丁目付近人孔防食被覆工事	60日間	豊島区南池袋一丁目付近	人孔防食7か所	10月	北部	
5	早稲田幹線伏越人孔補修工事	60日間	文京区水道二丁目9番先	人孔補修1か所	10月	北部	
6	湯島幹線污水圧送管補修工事	100日間	文京区千駄木二丁目32番先	空気弁取替1か所	10月	北部	
7	江東区有明一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	江東区有明一丁目付近外	人孔50か所	10月	東一	
8	中野出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中野区管内	人孔50か所	9月	西一	
9	中野区若宮一丁目付近外管きょ補修工事	80日間	中野区若宮一丁目付近外	本管50m	9月	西一	
10	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔補修工事	220日間	練馬区南田中五丁目付近	特殊人孔補修 一式	10月	西二	
11	北区管内人孔補修工事	100日間	北区岸町一丁目付近	特殊人孔補修 一式	9月	西二	
12	北区赤羽南一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区赤羽南一丁目付近外	人孔上部補修50か所	9月	西二	
13	練馬区管内分水人孔補修工事	100日間	練馬区錦二丁目付近外	特殊人孔補修26か所	10月	西二	
14	新河岸川幹線外補修工事	80日間	練馬区大泉四丁目付近外	管きょ補修工20か所	10月	西二	
15	世田谷区上祖師谷五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区上祖師谷五丁目付近外	人孔100か所	9月	南部	