

〈令和8年10月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

10月5日～10月9日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区辰巳一、二丁目付近再構築工事	江東区辰巳一、二丁目	既設活用：◎250mm～◎1350mm L=1390.40m 開削工法：◎450mm L=46.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=2318.65m （うち製管工法：L=1440.20m、反転・形成工法：878.45m）	11月第4週	A	
中野区本町二、三丁目付近再構築工事	中野区本町二、三丁目	開削工法：◎250mm L=95.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎640mm L=1077.75m （うち製管工法：L=515.95m、反転・形成工法：L=561.80m）		AB	

10月5日～10月13日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

10月13日～10月16日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区越中島三丁目付近再構築工事	江東区越中島三丁目	既設活用：◎380mm～◎420mm L=208.05m 開削工法：◎450mm L=9.85m 内面被覆工法：◎230mm～◎640mm L=416.35m （うち製管工法：L=383.95m、反転・形成工法：32.40m）	12月第1週	B	
板橋区大山東町付近再構築工事	板橋区大山東町	既設活用：◎250mm～◎700mm L=269.00m 開削工法：◎250mm～◎500mm L=147.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1129.20m （うち製管工法：L=804.20m、反転・形成工法：325.00m）		A	○

10月13日～10月20日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

10月19日～10月23日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
台東区清川一丁目、荒川区荒川八丁目付近再構築工事	台東区清川一、二丁目、荒川区荒川八丁目	既設活用：◎250mm～◎600mm L=411.45m 開削工法：◎250mm～◎450mm L=954.90m 内面被覆工法：◎280mm～◎550mm L=771.85m （うち製管工法：L=135.40m、反転・形成工法：636.45m）	12月第2週	A	
墨田区業平四丁目、江東区亀戸六丁目付近再構築工事	墨田区業平三、四、五丁目、菊川一、三丁目、横網一丁目、西国四丁目、太平一丁目、東向島五丁目、江東区亀戸六丁目、千石二丁目	既設活用：◎220mm～◎600mm L=1401.95m 開削工法：◎250mm L=45.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1523.95m （うち製管工法：L=1084.50m、反転・形成工法：439.45m）		A	
品川区上大崎二、三丁目付近再構築工事	品川区上大崎二、三丁目	既設活用：◎200～◎800mm L=453.60m 開削工法：◎250～◎300mm L=225.00m 内面被覆工法：◎180～◎730mm L=1929.10m （うち製管工法：L=818.25m、反転・形成工法：L= 1110.85m）		A	○

10月19日～10月26日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

10月26日～10月30日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
杉並区永福二丁目付近再構築工事	杉並区永福二丁目	内面被覆工法：◎210～◎910mm L=1927.20m （うち製管工法：L=1,134.70m、反転・形成工法：L=792.50m）	12月第3週	A	

〈令和8年10月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

10月26日～11月2日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月2日～11月6日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月2日～11月10日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月9日～11月13日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区扇橋一丁目、石島付近再構築工事	江東区扇橋一丁目、石島、千田、千石一丁目	既設活用：◎240mm～◎350mm L=345.90m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=66.75m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1295.95m （うち製管工法：L=641.85m、反転・形成工法：654.10m）	1月第1週	A	
北区王子一、二丁目付近再構築工事	北区王子一、二丁目	既設活用：◎200mm～◎400mm L=49.80m 開削工法：◎300mm L=36.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎570mm L=1041.50m （うち製管工法：L=453.95m、反転・形成工法：L=587.55m）		A	

11月9日～11月16日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月16日～11月20日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
新宿区東五軒町、新小川町付近再構築工事	新宿区東五軒町、新小川町、西五軒町	開削工法：◎240mm～◎700mm L=266.40m 内面被覆工法：◎210mm～◎1000mm L=1099.90m （うち製管工法：L=633.70m、反転・形成工法：L=466.20m）	1月第2週	A	
板橋区小豆沢一、二丁目付近再構築工事	板橋区小豆沢一、二丁目	既設活用：◎600～◎960mm L=220.60m 内面被覆工法：◎210mm～◎1060mm L=1166.40m （うち製管工法L=802.05m、反転・形成工法L=364.35m）		A	

11月16日～11月24日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月24日～11月27日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
千代田区平河町一丁目、麴町三丁目付近再構築工事	千代田区平河町一、二丁目、麴町二、三丁目	既設活用：◎220mm～◎360mm L=678.00m 推進工法：◎700mm L=14.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎280mm L=172.40m （うち反転・形成工法：L=172.40m） 特殊人孔：2箇所	1月第3週	A	○
墨田区八広二丁目、向島一丁目付近再構築工事	墨田区八広二、三丁目、立花五丁目、向島一丁目	既設活用：◎210mm～◎700mm L=120.85m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=186.20m 内面被覆工法：◎210mm～◎820mm L=2566.55m （うち製管工法：L=1401.05m、反転・形成工法：L=1165.50m）		A	
中野区本町六丁目、杉並区和田一丁目付近再構築工事	中野区本町六丁目、杉並区和田一丁目	内面被覆工法：◎210～◎550mm L=2,022.4m （うち製管工法：L=1,245.55m、反転・形成工法：L=776.85m）		A	
北区西ヶ原二丁目、田端新町二丁目付近再構築工事	北区田端新町一丁目、二丁目、三丁目、西ヶ原二丁目、三丁目、中里三丁目	開削工法：◎250mm～◎700mm L=274.05m 内面被覆工法：◎230mm～◎820mm L=381.25m （うち製管工法：L=242.55m 反転・形成工法：L=138.70m） 推進工法：◎300mm L=5.50m 特殊人孔：1箇所		AB	

〈令和8年10月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

11月24日～12月1日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月25日～12月10日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

11月30日～12月4日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
港区海岸一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	港区海岸一丁目、芝浦四丁目	既設活用：◎310～◎450mm L=158.55m 開削工法：◎250～◎600mm L=279.60m 内面被覆工法：◎210～◎680mm L=220.30m （うち製管工法：L=212.55m、反転・形成工法：L=7.75m）	2月第2週	B	
台東区雷門一、二丁目付近再構築工事	台東区雷門一、二丁目、駒形一、二丁目	既設活用：◎210mm～◎1100mm L=1265.60m 開削工法：◎250mm～◎300mm L=127.80m 内面被覆工法：◎210mm～◎830mm L=1459.75m （うち製管工法：L=757.65m、反転・形成工法：702.1m）		A	
江東区清澄二丁目、白河一丁目付近再構築工事	江東区清澄一、二、三丁目、白河一丁目	既設活用：◎250mm～◎1500mm L=717.55m 開削工法：◎250mm～◎400mm L=123.85m 内面被覆工法：◎210mm～◎1180mm L=2268.90m （うち製管工法：L=1696.2m、反転・形成工法：L=572.70m）		A	
新宿区新宿三丁目付近再構築その2工事	新宿区新宿三丁目	既設活用：◎230mm～◎600mm L=345.35m 開削工法：◎250mm L=150.30m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=261.60m （うち製管工法：L=140.35m、反転・形成工法：L=121.25m）		B	○

11月30日～12月7日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

12月7日～12月11日公表予定


工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
江東区新砂三丁目、南砂三丁目付近再構築工事	江東区新砂二、三丁目、南砂三、四、五丁目、北砂四、七丁目	既設活用：◎250mm～◎700mm L=2349.10m 開削工法：◎250mm～◎600mm L=33.50m 内面被覆工法：◎210mm～◎1230mm L=784.00m （うち製管工法：L=663.50m、反転・形成工法：L=120.50m）	2月第3週	A	
新宿区山吹町、文京区関口一丁目付近再構築工事	新宿区山吹町、文京区関口一丁目	開削工法：◎250～◎450mm L=112.50m 内面被覆工法：◎210～◎730mm L=1837.40m （うち製管工法：L=830.55m、反転・形成工法：L=1006.85m）		AB	
北区神谷一、三丁目付近再構築その3工事	北区神谷一、三丁目、王子五丁目、志茂一丁目	既設活用：◎200mm L=35.10m 内面被覆工法：◎210mm～◎730mm L=1503.30m （うち製管工法L=956.25m、反転・形成工法L=547.05m）		A	

12月7日～12月14日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約 割増
案件なし					

案内図
(江 東 区)


【汚水】



凡例(汚水)

既設活用	○250mm～○350mm	299.25m
内面被覆工法	○210mm～○570mm	1479.45m

【雨水】



凡例(雨水)

既設活用	○300mm～○1350mm	1091.15m
内面被覆工法	○260mm～○1230mm	839.20m
開削工法	○450mm	46.50m

東京 下水道
都 水道

8


設計番号
D142

図面番号

1
1

工事名

江 東 区 辰 巳 一 、 二 丁 目
付 近 再 構 築 工 事 図
案 内



凡例

- | | | |
|--------|---------------|----------|
| 内面被覆工法 | ○210mm～○640mm | 1077.75m |
| 開削工法 | ○250mm | 95.75m |

主要道路

系統図

東京都下水道

8

設計番号
F140

図面番号

1
1

工事名

中付案

野近区

本再

町構内



二、築

三、工

丁

目事図

案内図
(江東区)



■	既設活用	◎380mm～◎420mm	208.05 m
■	内面被覆工法	◎230mm～◎640mm	416.35 m
■	開削工法	◎450mm	9.85 m

東京 下水道

8

設計番号

図面番号

1
1

工事名

江東区越中島三丁目
案内工事図

案 内 図



東下
京水
都道

8

設計番号

G139

図面番号

1
1

工事名

板再設
橋
区構
大
山築計
東
町工
付
近事図

案 内 図
凡 例

凡 例

— (Blue) —	既設活用	●250mm～●700mm	L=269.00 m
— (Red) —	開削工法	●250mm～●500mm	L=147.75 m
— (Green) —	内面被覆工法	●210mm～●1000mm	L=1129.20 m

案内図

東京都 下水道

8

設計番号


図面番号

1
2

工事名

台付案
東 近
区 清
川 再
一 丁 構
目 、 築 内
荒 川 実
区 施
川 八 設
人 計
目 図

系統図
凡例



凡例

— 既設活用	⊙360mm～⊙480mm	231.70m
— 開削工法	⊙250mm～⊙450mm	918.85m
— 内面被覆工法	⊙280mm～⊙550mm	735.80m

案 内 図

東京 下
都 水道

8

設計番号

図面番号

2
2

工 事 名

台 付 案
東 区 近
清 川 再
一 丁 構
目 、 築 内
荒 川 実
区 施
荒 川 八
設
丁 計 図


系統図
凡 例



凡例

— 既設活用	○300mm～○600mm	179.75m
— 開削工法	○250mm～○300mm	36.05m
— 内面被覆工法	○280mm	36.05m

案内図
(墨田区)




凡 例			
—	既設活用	●220mm～●600mm	1401.95 m
—	内面被覆工法	●210mm～●1000mm	1523.95 m
—	開削工法	●250mm	45.40 m



東京都	下水道
8	設計番号
1 2	図面番号
工事名	案
墨田区業平四丁目、江東区亀戸六丁目付近	再
	構
	築
	内
	工
	事
	図

案内図 (墨田区、江東区)



東京都 下水道

8

設計番号


図面番号

2
2

工事名

案
再
構
築
内
工
事
図
墨田区業平四丁目、江東区亀戸六丁目付近

系 統 図



系 統 図 凡 例	東京 下 都 水道
	8
	設計番号
	図面番号 1 1
	工 事 名
	品 再 設 川 区 構 上 大 崎 二、三丁目付近
	築 計 工 事 図

凡 例

既設活用	◎200～◎800mm	453.60	m
内面被覆工法	◎180～◎730mm	1929.10	m
開削工法	◎250～◎300mm	225.00	m



案内図



杉並区

凡例

— 内面被覆工法 ◎210mm~◎910mm L=1927.20m

系 統 図

東京 下
都 水道

8

設計番号

図面番号

1
1

工 事 名
杉 再 案



並
区 構

永
福 築 内
二

丁 工
目 付

近 事 図

案内図
(江東区)



凡例

既設活用	◎240mm～◎350mm	L=345.90m
開削工法	◎250mm～◎400mm	L=66.75m
内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=1295.95m

東京都 下水道

8

設計番号

図面番号

1
1


工事名

江東区扇橋一丁目、石島付近
案再構築内工事図



系統図

北 区



凡 例

既設活用	○200mm～○400mm	L=49.80 m
開削工法	○300mm	L=36.10 m
内面被覆工法	○210mm～○570mm	L=1041.50 m

下東
水京
道都

8

設計番号

G140

図面番号

1

1

工 事 名

北 付 設

区 近

王 再

子 一

構 計

、 築

二 工

丁

目 事 図

系 統 図

凡 例

案内図



凡例

内面被覆工法	○210mm～○1000mm	1099.90 m
開削工法	○240mm～○700mm	266.40 m

東京都 下水道

8

設計番号
F182

図面番号

1
1

工事名
新付 案
宿 区 近
東 再
五 軒 構 内
町 、 築
新 小 工
川 町 事 図

系 統 図

系 統 図

板橋区



凡例

—	既設活用	◎600～◎960mm	L= 220.60 m
—	内面被覆工法	◎210mm～◎1060mm	L= 1166.40 m

東下
京水
都道

8

設計番号

図面番号

1

1

工事名

板再設
橋区
小構
豆沢
一築計、
二丁工
目付
近事図

系 統 図
凡 例

系 統 図





千代田区



凡 例

	既設活用	◎220mm～◎360mm	678.00 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎280mm	172.40 m
	推進工法	◎700mm	14.50 m
	特殊人孔		2 箇所

案内図
(墨田区)



凡 例

	既設活用	◎210mm～◎700mm	120.85 m
	内面被覆工法	◎210mm～◎820mm	2566.55 m
	開削工法	◎250mm～◎300mm	186.20 m

東京 下
都 水
道

8

設計番号

図面番号


1
2

工事名

墨田区八広二丁目、向島一丁目
付近再構築工事
案内図



案内図
(墨田区)



東京 下
都 水道


8
設計番号

図面番号
2
2

工事名

墨田区八広二丁目、向島一丁目
付近再構築工事
案内図

案内図



系統図

東京都 下水道

8

設計番号

図面番号

1/1

工事名

中野区本町六丁目、構内
杉並区和田一丁目工事図

案 内 図

北 区



東下
京水
都道

8

設計番号

G142

図面番号

1

1

工事名

北田案
区端新
西町二
ヶ丁目
原付近
二丁目
再構築
工事
目、事
図

案 内 図
凡 例




凡 例

—	開削工法	○250mm～○700mm	L=274.05 m
—	内面被覆工法	○230mm～○820mm	L=381.25 m
—	推進工法	○300mm	L=5.50 m
□	特殊人孔		1 箇所

案 内 図

港 区



凡 例				
—	既設活用	◎310mm～450mm	158.55 m	
—	開削工法	◎250mm～600mm	279.60 m	
—	内面被覆工法	◎210mm～680mm	220.30 m	
—	撤去	◎400mm	23.40 m	
	地区内残留地区		1.53 ha	

汚 水



雨 水



東下
京水
都道

設計番号


図面番号

1
1

工事名

港 四 案
区 丁 目
海 付 近
岸 一 再
一 丁 構
目 築
、 工
芝 事
浦 図

系統図



東下水
京都道

8

設計番号

B332

図面番号

1

1

工事名

台再案

東区構

雷門一、二丁目工事

近事図

案内図


凡例

凡 例

開削工法	◎250mm～◎300mm	127.80 m
内面被覆工法	◎210mm～◎830mm	1,459.75 m
既設活用	◎210mm～◎1100mm	1,265.60 m



案内図
(江東区)



凡 例		
既設活用	⊙250mm～⊙1500mm	717.55 m
内面被覆工法	⊙210mm～⊙1180mm	2268.90 m
開削工法	⊙250mm～⊙400mm	123.85 m

東京 下
都 水
道

8
設計番号

図面番号
1
1

工事名
江東区清澄二丁目、白河一丁目
付近再構築工事
案内図

案 内 図

東京都
下水道

8

設計番号

図面番号

1
1

工 事 名

新 再
宿 構 案
区 築 新

宿 そ 内


三 の

丁 2 図
目

付 工

近 事


N
4
+




凡 例

主要道路
鉄道

既設活用	◎230mm～◎600mm	L=	345.35	m
開削工法	◎250mm	L=	150.30	m
内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=	261.60	m



案内図
(江 東 区)



東京 下
都 水道


8
設計番号

図面番号
1
1

工事名

江東区新砂三丁目、南砂三丁目
付近再構築工事
案内図

案内図



凡例		
— 開削工法	◎250mm～◎450mm	L=112.50m
— 内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=1837.40m

東京 下水道

8

設計番号

図面番号

1/1

工事名

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図


新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

新宿区一丁目山目吹付町近再構築文京区工事図

系 統 図



凡例

- 既設活用 ©200mm L= 35.10 m
- 内面被覆工法 ©210mm~©730mm L= 1503.30 m

東下
京水
都道

8

設計番号

図面番号

1
1

工事名
北再案

区 構
神 築
谷 築

一、内
の
丁3
目工
付

近事図

系 統 図
凡 例