

〈令和3年5月6日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区本町五丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	渋谷区本町五丁目外	人孔74か所	7月	中部	
2	文京区白山二丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	文京区白山二丁目	人孔50か所	6月	北部	
3	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	150日間	台東区日本堤一丁目外	本管10m 取付管120m ます30か所 人孔10か所 支管閉塞80か所	7月	北部	
4	荒川区東日暮里六丁目付近外管渠補修工事	50日間	荒川区東日暮里六丁目外	取付管5m 人孔3か所 ます10か所	7月	北部	○
5	江東区越中島二丁目付近外管渠補修工事	60日間	江東区越中島二丁目外	内径1000mm 延長0.5m	7月	東一	
6	塩原橋仮排水機所流入管撤去その2工事	150日間	墨田区	本管20m 人孔2か所撤去 1か所新設	7月	東一	
7	江戸川区中央二丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区中央二・三丁目	本管10m、ます150か所、取付管450m	7月	東二	
8	葛飾区新小岩一丁目付近外管渠補修工事	140日間	葛飾区新小岩一丁目、立石一丁目	本管70m、ます130か所、取付管400m	7月	東二	
9	中野区南台二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区南台二丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	6月	西一	
10	新宿区上落合三丁目付近管渠補修工事	140日間	新宿区上落合三丁目	本管5m、取付管150m、人孔10か所、ます110か所	7月	西一	
11	中野出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	120日間	中野区中野三丁目外	取付管325m、ます130か所	6月	西一	
12	中野区鷺宮一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区鷺宮一丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
13	杉並区方南一丁目付近管渠補修その2工事	100日間	杉並区方南一丁目	本管10m、取付管280m、人孔20か所、ます70か所	7月	西一	
14	板橋区坂下一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区坂下一丁目	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	6月	西二	
15	目黒区碑文谷二丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区碑文谷二丁目外	本管5m、取付管370m、ます70か所	6月	南部	
16	品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田六丁目外	本管5m、取付管360m、ます100か所	6月	南部	○
17	世田谷区給田三丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区給田三丁目外	本管47m、取付管200m、ます10か所	6月	南部	○
18	大田区南蒲田二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南蒲田二丁目外	本管4m、取付管275m、ます92か所、人孔13か所	6月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区目白台一丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区目白台一丁目外	本管10m、取付管50m、ます20か所	8月	北部	
2	豊島区南長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区南長崎六丁目外	本管30m 取付管350m ます130か所 人孔1か所	8月	北部	
3	豊島区池袋本町四丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区池袋本町四丁目外	本管15m 取付管300m ます90か所 人孔3か所	8月	北部	
4	豊島区南長崎五丁目付近光ファイバー移設工事	60日間	豊島区南長崎五丁目	光ファイバー敷設・撤去 270m 接続箱 1か所	8月	北部	
5	足立区中川二丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区中川二・三丁目	本管120m、ます70か所、取付管200m	8月	東二	
6	葛飾区堀切五丁目付近人孔防食被覆補修工事	120日間	葛飾区堀切二・五丁目	人孔10か所	8月	東二	
7	葛飾区四つ木一丁目付近人孔上部補修工事	120日間	葛飾区四つ木一・二丁目	人孔70か所	8月	東二	
8	葛飾区立石一丁目付近人孔上部補修工事	120日間	葛飾区立石三～五丁目	人孔70か所	9月	東二	
9	中野区鷺宮六丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区鷺宮六丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	7月	西一	
10	中野出張所管内人孔上部補修工事	90日間	中野区野方五丁目外	人孔60か所	7月	西一	
11	中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事	110日間	中野区上高田五丁目外	本管10m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
12	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区中野五丁目外	人孔8か所	7月	西一	
13	杉並区高井戸東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区高井戸東三丁目外	本管20m、取付管170m、人孔10か所、ます10か所	8月	西一	
14	北区栄町付近外管渠補修工事	140日間	北区栄町外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所	7月	西二	
15	板橋区大山町付近管渠補修工事	140日間	板橋区大山町	取付管350m(開削、内面被覆)、ます75か所	7月	西二	
16	練馬区春日町五丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区春日町五丁目	本管20m、取付管270m(開削、内面被覆)、ます90か所	7月	西二	
17	大田区中央二丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区中央三丁目外	本管9m、取付管250m、ます63か所、人孔10か所	7月	南部	
18	世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区北沢二丁目外	本管30m、取付管162m、ます31か所	8月	南部	○
19	世田谷区瀬田四丁目付近人孔上部補修工事	100日間	世田谷区瀬田四丁目外	人孔110か所	8月	南部	
20	品川区南品川五丁目付近外下水道管渠副管補修工事	100日間	品川区南品川五丁目外	人孔89か所	8月	南部	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区虎ノ門一丁目付近外管渠補修工事	60日間	港区虎ノ門一丁目外	(内面被覆工法) 取付管補修 60m(30か所)	9月	中部	○
2	中央区日本橋本石町四丁目付近外管渠補修工事	80日間	中央区日本橋本石町四丁目外	(開削工法)ます補修43か所、ます上部4か所、 取付管117.3m、支管閉塞31か所 (内面被覆工法)本管14.4m、取付管93.55m	8月	中部	○
3	中央区八重洲二丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	中央区八重洲二丁目	人孔1か所	9月	中部	○
4	台東出張所管内人孔上部補修工事	150日間	台東出張所管内	人孔52か所	9月	北部	○
5	荒川区東尾久三丁目付近管渠補修工事	80日間	荒川区東尾久三丁目	本管10m、取付管50m、ます30か所、 支管閉塞35か所	9月	北部	
6	墨田区立川四丁目付近外管渠補修工事	140日間	墨田区立川四丁目外	本管14m 取付管240m ます68か所 人孔10か所	8月	東一	
7	墨田区八広六丁目付近管渠補修工事	100日間	墨田区八広六丁目外	本管8m 取付管159m ます53か所 人孔5か所	8月	東一	
8	江東区新大橋一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区新大橋一丁目外	本管15m 取付管120m ます40か所 人孔10か所	9月	東一	
9	永代幹線補修工事	120日間	江東区	本管10m	9月	東一	
10	江東区有明三丁目汚水圧送管補修工事	120日間	江東区有明三丁目	本管10m	9月	東一	
11	江戸川区南葛西三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	江戸川区南葛西一～四丁目、 臨海町一・二丁目	人孔170か所	9月	東二	
12	江戸川区北小岩六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区北小岩六・七丁目	ます150か所、取付管450m	9月	東二	
13	新宿区西新宿四丁目付近管渠補修工事	160日間	新宿区西新宿四丁目外	本管5m、取付管350m、人孔20か所、ます100か所	8月	西一	
14	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿出張所管内	人孔50か所	9月	西一	
15	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	新宿出張所管内	人孔66か所	9月	西一	
16	第二戸山幹線外補修工事	140日間	新宿区戸山三丁目外	本管1000m	8月	西一	
17	杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区井草三丁目外	本管20m、取付管150m、人孔10か所、ます10か所	8月	西一	
18	練馬区豊玉北四丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区豊玉北四丁目外	本管50m(内面被覆)	8月	西二	
19	板橋区赤塚新町三丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区赤塚新町三丁目外	取付管350m(開削、内面被覆)、ます85か所	8月	西二	
20	板橋区舟渡三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区舟渡三丁目	本管10m、取付管350m(開削、内面被覆)、 ます75か所	8月	西二	
21	品川区南大井六丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区南大井六丁目外	本管10m、取付管180m、ます60か所	8月	南部	
22	大田区東糞谷一丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区東糞谷一丁目外	本管30m、取付管300m、ます75か所、 人孔10か所	8月	南部	
23	世田谷区松原五丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区松原五丁目外	本管42m、取付管230m、ます44か所	8月	南部	